

COMUNE DI BARI

PERMESSO DI COSTRUIRE

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

OGGETTO :

- DEMOLIZIONE FABBRICATO "EX CASA CUSTODE" E RIPRISTINO AREA
- NUOVA COSTRUZIONE DI UN DEPOSITO
- REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE AREA DEPOSITI

COMMITTENTE:

AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A
VIA ACCOLTIL GIL - Z.I. - BARI
TEL.080 53.90.111

ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

Q

Data

Dicembre 2017

Aggiornamento

Gennaio 2019

Aggiornamento

Aggiornamento

Aggiornamento

Scala

Progetto

Dr. Ing. Tonia Turitto

via Armando Diaz n. 61 70020 - Cassano delle Murge
C.F. TRTTNO69D51Z133N P.IVA 05894970721
tel. 080 764354 cell. 3332182115

Lavori di demolizione e ricostruzione di pavimentazione di un'area scoperta zona depositi, demolizione di un fabbricato ex casa custode e relativo ripristino dell'area e costruzione di un fabbricato da destinare deposito all'AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A - VIA ACCOLTI GIL - Z.I.- BARI.

QUADRO ECONOMICO

Il quadro economico completo risulta di complessivi € 438.000,00 come da dettaglio:

A	Importo Appalto	€	334'564,14		
	di cui				
A1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	325´761,23		
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	8'802,91		
A3	sommano			€	334'564,14
somme a disposizione dell'Amministrazione					
B1	Corrispettivo per affidamento servizi tecnici (progettazione e CSP, CSE, DL)	€	19'927,56		
B2	Corrispettivo per collaudo spese	€	1'500,00		
	Inarcassa 4% (B1+B2)	€	857,10		
B3	Iva 22% (B1 + B2)	€	4´714,06		
B4	IVA 10% sui lavori + oneri sicurezza di cui lett. A)	€	33'456,41		
B5	Imprevisti ed eventuali lavori in economia 10% su A)	€	33'456,41		
B6	Spese pubblicazione bando	€	1'500,00		
B7	Spese allacciamenti e relativa iva	€	1'500,00		
B8	Altre spese generali (es. Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs 50/2016 e s.m.i.. ; Contributo ANAC-art. 2 delibera 5/3/2014, etc.)	€	5´0000,00		
B9	Arrotondamenti e somme a disposizioni	€	1´524,32		
Totale parziale somme a disposizione dell'Amministrazione				€	103'435,86
	TOTALE SOMME DA IMPIEGARE			€	438.000,00

