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PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO di lavori di demolizione e ricostruzione di pavimentazione di 

un’area scoperta zona depositi, demolizione di un fabbricato ex casa custode e relativo ripristino 

dell’area e costruzione di un fabbricato da destinare deposito all’AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A - 

VIA ACCOLTI GIL - Z.I.- BARI. 

 

 

1. PREMESSA 

L'intervento a realizzarsi rientra all'interno dell'area sede dell'AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A. ubicata in 

zona industriale di Bari, in via Biagio Accoliti Gil. 

L’area sede dell'AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A contiene una serie di immobili risalenti agli anni 70, alcuni 

sono stati recentemente oggetto di manutenzione straordinaria e si presentano in buone condizioni, agibili 

e in perfetto uso alle attività dell’azienda stessa, altri si trovano in stato di abbandono, non in uso.  

Per necessità dell’azienda si è provveduto a redigere il presente progetto finalizzato a rendere parti 

dell’area, sede dell’azienda, usabili in sicurezza e funzionali all’attività svolta. 

In particolare il presente progetto prevede la demolizione di un immobile fatiscente, non più in uso, con il 

conseguente ripristino dell'area, originariamente destinato ad abitazione del guardiano, denominato "Ex 

casa del custode", la realizzazione di un deposito non nella stessa area di sedime del fabbricato da demolire 

in quanto mancano le distanze minime di sicurezza dal volume attiguo destinato alla Cabina REMI per la 

decompressione del gas. 

Il nuovo deposito a realizzarsi (denominato deposito nA) avrà superficie pari a mq 116,35 e sarà destinato a 

deposito di materiali per l'esecuzione dei lavori di manutenzione della rete e degli allacci inerenti la 

distribuzione del gas. 

Un altro intervento previsto, finalizzato ad assicurare una maggiore sicurezza dell'area di transito sia del 

personale aziendale che di imprese appaltatrici, consiste nel rifacimento del piazzale di circa 2000 metri 

quadrati, con relative rampe di accesso, su cui insistono tre depositi, una officina/deposito ed un vano 

tecnico (serbatoio acqua in disuso). Il rifacimento del piazzale, previa rimozione del vecchio, contempla 

l'eliminazione di pozzetti relativi ad impianti non più in uso, la sostituzione dei pozzetti che hanno perso la 

loro funzionalità' ed efficienza, la sostituzione di tutti quei elementi come ringhiere, scale e rampe di 

accesso che di tale piazzale fanno parte e che si presentano fortemente ammalorate.   

L’Azienda ha stabilito di affidare a soggetto esterno all’amministrazione le attività di progettazione 

definitiva ed esecutiva  e di Coordinatore della Sicurezza in Fase Progettazione ed Esecuzione, nonché la 

Direzione dei lavori. 

Giusta procedura di affidamento è stata nominata per la progettazione definitiva ed esecutiva la 

sottoscritta ing. Tonia Turitto. 

Ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., il presente Progetto Esecutivo contiene tutti gli elementi 

previsti per il Progetto Definitivo considerato che alla luce dell’esiguità dell’intervento si è ritenuto di 

omettere tale livello, accorpandolo nel presente Progetto Esecutivo. 
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2. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO E DATI CATASTALI 

Le parti oggetto dell’intervento sono ubicate all’interno dell’area sede dell'AZIENDA MUNICIPALE GAS 

 S.p.A. sita in zona industriale di Bari, in via Biagio Accoliti Gil censita al N.C.E.U. al Foglio18 P.lla 392, ed 

urbanisticamente ricade in Zona per Attività Produttive nella Zona Industriale del vigente PRG del 

Comune di Bari. 

 Inquadramento urbanistico -  STRALCIO del PRG 
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Area di intervento 

 

            

Zona in cui realizzare deposito  

 

                                            Piazzale da sistemare  

                                                                                                                       

                                                                                                                         Immobile da demolire 
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Inquadramento catastale  
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DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI E DEGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE 

 

L’immobile da demolire ex casa custode di forma pressappoco ad “L” di superficie circa 116 mq e 

altezza fuori terra pari a circa 4,7 metri, oltre ad avere sporti e balconi, marciapiede e fondazione interrata, 

da un punto di vista funzionale appare, se pur fatiscente, completo nelle parti, infatti si presenta costituito 

da un piano rialzato con regolare copertura, infissi, balconi e sporti a sbalzo, con presenza di ringhiere 

metalliche e, all’interno, sono presenti delle masserizie da rimuovere. Vi è un degrado di tipo strutturale 

dovuto ad un prolungato abbandono nel tempo e alla mancanza di lavori di manutenzione. 

Alcune parti presentano segni di distacco di parti di calcestruzzo in particolari da sporti di copertura e dai 

balconi a piano rialzato. Sono presenti marciapiedi e cordoli in c.a. a livello del terreno che occorre 

rimuovere. Anche la pavimentazione dell’area nei dintorni del fabbricato da demolire si presenta in più 

parti con lo strato di finitura, ovvero tappetino di usura, fortemente ammalorato, con presenza anche di 

qualche piccola buca o/e con parti mancanti o/e usurate.  

Tutta l’area interessata dalla demolizione del fabbricato sarà ripristinata con pavimentazione stradale simile 

a quella esistente (rinterro, fondazione stradale con strato di collegamento binder, bitumazione e strato di  

finitura a regola d’arte), comprese le parti deteriorate nei dintorni, innanzi menzionate, che saranno 

interessate da risanamento con solo stesura di idoneo strato superficiale di tappetino, previa spalmatura di 

bitumazione, il tutto come da voci di computo metrico e come da progetto per il seguente ammontare 

parziale: 

- OPERE DI DEMOLIZIONE EX CASA CUSTODE € 25'163,21 E RIPRISTINO AREA € 9'597,06 per un 

parziale totale pari  a € 34´760,27;  

 

Il piazzale da rifare avente forma regolare simile ad un  quadrato di dimensioni 52x40 m quindi per una 

superficie di circa 2000 mq  su cui sono presenti officina/depositi/serbatoio presenta, come innanzi 

accennato, la parte superficiale fortemente ammalorata e in alcuni punti contropendenze che sono causa di 

ristagno di acqua piovana, presenta grate e tombini metallici da sistemare, alcuni da rimuovere, altri da 

sostituire, gradini rialzi in c.a. da rimuovere, pertanto, il progetto prevede la demolizione del massetto 

esistente, un primo scavo superficiale-prelivellamento e pulizia con mezzi meccanici, la sistemazione di tutti 

i pozzetti e grate, il rifacimento di un massetto in cls armato dato in opera secondo le prescritte ed idonee 

pendenze, atte a garantire, il normale deflusso delle acque meteoriche e strato di finitura di 

pavimentazione di tipo industriale spessorato, con opportuni giunti di dilatazione, la realizzazione di rampe 

di raccordo con la superficie stradale contigua, la sostituzione o l’inserimento di cordoli in pietra simili a 



Studio tecnico ing. Tonia TURITTO via Armando Diaz n. 61 - 70020 - Cassano Delle Murge (BA) - tel.080764354 - cell.3332182115 

 

 

Relazione generale  6 a 10 

quelli esistenti e l’inserimento liste in pietra con gocciolatoio ove indicate secondo il progetto, il rifacimento 

delle scale di accesso in cls compreso il rivestimento in pietra con pedate con gocciolatoio e alzate, il 

rifacimento delle ringhiere con caratteristiche e dimensioni simili a quella realizzata a sevizio della nuova 

guardiola insistente all’ingresso dell’area dell’Azienda RETEGAS s.p.a.  per uniformare i luoghi, il tutto, 

secondo i grafici di progetto e le voci di computo metrico per il seguente ammontare parziale: 

- OPERE DI DEMOLIZIONE PIAZZALE, RINGHIERE, RAMPETTE E SCALE per una spesa di € 44'359,73 

E RIFACIMENTO PIAZZALE pari ad € 118'462,99 per un totale parziale di € 162´822,72;  

 

Il deposito a realizzarsi di dimensioni 18 m x 6,5 m e altezza fuori terra 5 m oltre fondazione 

interrata profonda 3,7 ml ed oltre sporti e muretti sarà realizzato con struttura portante in c.a. intelaiata 

costituita da travi rovesce di fondazione su piano di scavo da eseguire a quota – 3,70 dal livello stradale, 

pilastri in elevazione, travi porta-muro e di collegamento a livello del terreno circa e solaio di copertura a 

circa + 4 metri, il tutto come meglio indicato nei grafici di progetto definito-esecutivo delle strutture.  

La parte di struttura portante in c.a. interrata, (travi di fondazione e pilastri prima tesa), è previsto che 

venga protetta con strato di idonea guaina impermeabilizzante, prima di essere coperta con rinterro fino a 

livello delle travi porta-muro di tamponamento. Tra queste ultime travi poste a livello circa del terreno (q- 

0,40 circa) sarà realizzato, ben costipato con idonei mezzi, idoneo vespaio dello spessore di cm 40 su cui 

sarà realizzato un massetto in cls armato e pavimentazione industriale spessorato, esteso anche al 

marciapiede fino ai cordoletti di chiusura 25x15 quest’ultimi saranno in cls vibro-compresso. Il 

tamponamento sarà realizzato con mattoni forati e intonacati all’interno con intonaco civile liscio a tre 

strati mentre, all’esterno, con intonaco rustico a due strati idoneo ad eseguire successivamente lo strato di 

rivestimento, a finitura, a base di quarzo con colori a scelta della committenza e del D.L.  

La copertura del deposito, del tipo piana a solaio in laterocemento armato, sarà protetta con massetto il cls 

alleggerito dato in opera secondo prescritte ed idonee pendenze e sovrastanti due strati di guaina 

impermeabilizzante in opera incrociati, il primo liscio e, il secondo, a vista, del tipo ardesiata. La copertura 

lungo il bordo avrà un muretto di chiusura in c.a. 15x40 cm, rifinito con lo stesso tipo di rivestimento e 

sovrastante copertina in lamiera presso-piegata conformata con gocciolatoio secondo le indicazioni della 

D.L.. 

All’interno le pareti saranno pitturate e alla base saranno protette da zoccolino battiscopa. Gli infissi delle 

solo finestre saranno di colore tenue, apribili con maniglia e saranno provviste di lista di base, in pietra di 

Trani con gocciolatoio esterno. L’ingresso avverrà tramite serranda avvolgibile metallica a rullo, su telaio 

metallico, verniciata a smalto previo strato di antiruggine, apribile elettricamente a mezzo di idoneo 

motore munito di idoneo sistema di protezione e, in prossimità, sarà illuminato con idonea lampada 

esterna a soffitto a Led. 
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E’ previsto idoneo impianto elettrico di illuminazione interno a soffitto con lampade LED, impianto 

illuminazione di emergenza diffuso, impianto prese interbloccate in quadro prese, impianto di messa a 

terra, come riportato nelle apposite tavole del progetto definitivo-esecutivo. Tutto l’impianto elettrico è 

protetto da Quadri elettrici, Generale e Prese, tutti muniti di interruttori automatici differenziali, 

magnetotermici, fusibili e quant’altro occorrente nel rispetto del D.M. 37/2008. A fine lavori dovranno 

essere consegnati DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ ai sensi del D.M. 37/2008, ex Legge 46/90 nonchè 

certificazioni attestanti omologazione CEE dei componenti installati il tutto, secondo i grafici di progetto e 

le voci di computo metrico per il seguente ammontare parziale:  

- OPERE EDILI DI COSTRUZIONE DEPOSITO pari ad € 117´226,58 e OPERE IMPIANTI ELETTRICI 

DEPOSITO pari ad € 10´951,66 per un totale parziale di € 128'178,24; 

Per un totale generale dei lavori SUPER CATEGORIE pari ad euro 325´761,23 soggetti a ribasso ed oltre 

Oneri della sicurezza per un importo pari a euro 8'802,91 non soggetti a ribasso come riportati nel PSC.  

 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Il Progetto Definitivo-Esecutivo di “DEMOLIZIONE FABBRICATO "EX CASA CUSTODE"  E 

RIPRISTINO AREA - NUOVA COSTRUZIONE DI UN DEPOSITO - REALIZZAZIONE NUOVA 

PAVIMENTAZIONE AREA DEPOSITO AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A - VIA ACCOLTI GIL Z.I.- BARI”, 

è stato redatto dall’ing. Tonia TURITTO ed è composto dai seguenti elaborati: 

 

Tavole elaborati illustrativi urbanistico/architettonici : 

TAV.  R  -  Relazione illustrativa 

TAV. 1   -  Inquadramento territoriale e stralci  

TAV.  2  -  Planimetria Generale 

TAV.  3  -  Fabbricato  “ Ex casa del custode “ da demolire 

TAV.  4  -  Progetto Deposito da realizzare  

TAV.  5  -  Rilievo fotografico 

 

Progetto Definitivo/esecutivo 

TAV.   B       -  Relazione Generale 

TAV.  C       -  Computo Metrico Estimativo 

TAV.  D       -  Schema di Contratto 

TAV.  F       -  Capitolato Speciale di Appalto 



Studio tecnico ing. Tonia TURITTO via Armando Diaz n. 61 - 70020 - Cassano Delle Murge (BA) - tel.080764354 - cell.3332182115 

 

 

Relazione generale  8 a 10 

TAV.  G      -  Elenco Prezzi Unitari 

TAV.  L       -  Cronoprogramma 

TAV.  M     -  Incidenza Manodopera 

TAV.  P.M  -  Piano di Manutenzione dell’Opera 

TAV.  Q     -  Quadro Economico 

TAV.  P.S  -   Piano di Sicurezza e Coordinamento 

TAV.  F.I   -   Fascicolo Informazioni 

 

Tavole elaborati progetto Definitivo/Esecutivo : 

TAV.  6  -  Pianta lavorazioni principali 

                  Sezione particolare costruttivo 

Tavole elaborati delle Strutture del Deposito da realizzare : 

TAV.  A. RG –  Relazione Geologica 

TAV.  A. RF –  Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni 

TAV.  A.M  –  Relazione sui Materiali 

TAV.  A6.2  -  Disegni Architettonici 

TAV.  A6.3  -  Disegni Esecutivi delle Strutture 

TAV.  A6.4.1 – Particolari Costruttivi Pilastri 

TAV.  A6.4.2 -  Particolari Costruttivi Travi 

 

Tavole elaborati esecutivi dell’Impianto Elettrico del Deposito da Realizzare : 

TAV.  1 E   -  Relazione Tecnica 

TAV.  2 E  -  Layout Impianto Elettrico 

TAV.  3 E  -  Schemi Unifilari e Carpenterie Quadri Elettrici 

TAV.  4 E  -  Relazione Tecnica Fulminazione 

 

 

I lavori previsti, ai sensi del DPR 380/01 e smi,  sono stati assentiti con PDC N° 150/2018  rilasciato 

dal Comune di Bari, pertanto, l’impresa dovrà provvedere al momento dell’aggiudicazione  e prima 

dell’inizio dei lavori al deposito del progetto delle strutture presso l’ufficio provinciale ex Genio 

Civile per mezzo del SUED, fornendo tutta la documentazione necessaria ivi compresa la 

documentazione relativa alla fornitura dei materiali preconfezionati (travetti c.a.p.) completa dei 
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relativi calcoli statici giustificativi dei travetti, Certificati di origine,  che saranno forniti dalla ditta 

fornitrice dei materiali, accollandosi ogni onere e spesa necessaria, ai sensi  del DPR 380/01 e smi 

e del DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI del 17 gennaio 2018 (N.T.C. 

2018) e successiva Circolare esplicativa 2019 ed, altresì, dovrà eseguire i lavori nel pieno rispetto 

del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  secondo le richieste e le disposizioni che saranno impartite dal D.L. e dal 

CSP e CSE; 

Saranno a carico dell’impresa tutti gli oneri occorrenti per la fornitura dei materiali e per 

l’esecuzione di tutte le prove sui materiali da costruzione previste dalla normativa vigente e per il 

rilascio dei relativi Certificati da parte di Laboratori autorizzati dal Ministero, obbligatori ai sensi 

del D.M. del 17 gennaio 2018 (N.T.C. 2018) e successiva Circolare esplicativa 2019 nonché tutti gli 

oneri occorrenti per dare assistenza ai collaudatori ancorchè, questi ultimi, richiedano anche 

particolari verifiche sugli impianti e sulle rifiniture. 

 

ESECUZIONI LAVORI E CRITERI AMBIENTALI MINIMI 

In attuazione di quanto previsto nel Decreto Ministeriale del 24 Dicembre 2015 “Criteri 

Ambientali Minimi” e s.m.i., l’impresa esecutrice, prima dell'esecuzione delle opere edili e delle 

relative forniture dei materiali occorrenti per l’esecuzione dei lavori, dovrà aver cura 

obbligatoriamente di verificare la corrispondenza degli stessi ai schemi e/o parametri previsti dal 

Decreto per i Criteri Ambientali Minimi e, dovrà impiegare, altresì, prodotti muniti in alternativa di 

marchio Ecolabel o altra caratteristica ambientale similare, comunque conforme alle norme 

vigenti ISO 14024, o alla dichiarazione ambientale di tipo III conforme alla norma UNI EN 15804 e 

alla norma ISO 14025 e sm.i. anche mediante presentazione di certificazione o/e documentazione 

schede tecniche prevista dalla normativa vigente in materia. 

In merito alle lavorazioni di demolizione e rimozione indicate all’art. 2.5.1 dello stesso 

Decreto, l’impresa esecutrice, dovrà consegnare, alla Direzione Lavori, apposita documentazione 

inerente il trattamento e il recupero delle varie porzioni di materiali e dovrà, altresì, presentare la 

verifica di pre-demolizione contenente le informazioni specifiche e dichiarare che le prestazioni e i 

requisiti dei materiali, delle componenti e delle lavorazioni, sono rispettati nel corso 

dell'esecuzione dei lavori dell'appalto.  

L'Impresa deve, inoltre, consegnare il piano di demolizione e recupero e la relativa 

sottoscrizione dell'impegno al trattamento dei rifiuti e del conferimento degli stessi ad un 

impianto autorizzato al recupero degli stessi. In particolare, a fine lavori, dovrà presentare copia 
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dei Formulari dei Rifiuti debitamente compilati e firmati dal trasportatore e dalla discarica che ha 

preso in consegna i rifiuti. Gli stessi Formulari saranno utilizzati anche per valutare le quantità da 

considerare ai fini della contabilità e per dimostrare la tracciabilità dei rifiuti, qualora gli uffici 

competenti in materia di vigilanza ne faranno richiesta. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Tutto quanto sopra deve essere redatto in rispetto alle normative vigenti di seguito riportate: 

• il Codice dei contratti pubblici – D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

• il D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione), relativamente agli articoli 

non abrogati dal  D.Lgs. n. 50/2016); 

• il Decreto Lgs n. 81/2008 e s.m.i., con i relativi allegati; 

• il D.M. 145/2000 – Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori. 

• DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI del 17 gennaio 2018 (N.T.C. 

2018) e successiva Circolare esplicativa 2019; 

• Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, “Attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa 

all’efficienza degli usi finali dell’energia ed i servizi energetici ed abrogazione della Direttiva 

93/76/CE D.M. 37/2008 e smi; 

• Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia Ambientale”, così come 

da ultimo modificato dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128; 

• Decreto”; 

• D. Lgs. 102/2014: Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che 

modifica le direttive 2009/125/CE (prodotti con Marchio Ecolabel) e 2010/30/UE (prodotti 

con Etichettatura Energetica) e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE; 

• DM 26 Giugno 2015. Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica 

degli edifici. 

• LEGGE REGIONE PUGLIA n. 15/2005 – Misure urgenti per il contenimento 

dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico. 

• UNI 7357-10344-10347-10348-10349-10351-10379 

• Decreto del 24.12.2015 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare – Adozione dei Criteri Ambientali Minimi. 

Oltre a tutte le normative vigenti in materia edilizia meglio riportate nel Capitolato Speciale 

d’Appalto allegato alla presente e facente parte integrante della stessa. 
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