
 Dr. Ing. Tonia  Turitto

COMUNE DI BARI

COMMITTENTE:

Scala

Data

Aggiornamento

Aggiornamento

Aggiornamento

Aggiornamento

 - DEMOLIZIONE FABBRICATO "EX CASA CUSTODE"  E RIPRISTINO AREA

AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A

VIA ACCOLTIL GIL   -  Z.I.  -   BARI

TEL.080   53.90.111

Dicembre 2017

  via Armando Diaz n. 61  70020  - Cassano delle Murge

  C.F. TRTTNO69D51Z133N   P.IVA 05894970721

  tel. 080 764354   cell. 3332182115

- NUOVA COSTRUZIONE DI UN DEPOSITO

- REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE AREA DEPOSITI

PERMESSO DI COSTRUIRE

ELABORATO:

PROGETTO  DEFINITIVO / ESECUTIVO

OGGETTO :

Gennaio 2019

C

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

COMUNE DI BARI
AREA METROPOLITANA DI BARI

ing. Tonia TURITTO

via Armando Diaz n. 61 - 70020 - Cassano Delle Murge (BA) - tel.080764354 - cell.3332182115

COMPUTO METRICO

pag. 1

Bari, ____________

PERMESSO DI COSTRUIRE
- DEMOLIZIONE FABBRICATO "EX CASA CUSTODE"  E RIPRISTINO AREA

- NUOVA COSTRUZIONE DI UN DEPOSITO
- REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE AREA DEPOSITO

AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A - VIA ACCOLTI GIL - Z.I.- BARI

IL TECNICO
ing. Tonia TURITTO



ing. Tonia TURITTO
via Armando Diaz n. 61 - 70020 - Cassano Delle Murge (BA) - tel.080764354 - cell.3332182115 pag. 2

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

OG1 - OPERE DI DEMOLIZIONE EX CASA
CUSTODE E RIPRISTINO AREA  (SpCat 1)

Demolizione casa ex-custode   (Cat 1)
CATEGORIA 0G1  (SbCat 1)

1 / 1 Demolizione totale di fabbricati con struttura
E.002.002 portante in tufo, pietrame in genere, mattoni pieni e

solai di qualsiasi natura. Effettuata con l'ausilio di
mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o
profondità, compreso l'onere per il calo o
l'innalzamento dei materiali di risulta con
successivo carico sull'automezzo, tagli anche a
fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei materiali,
accatastamenti, stuoie e lamiere per ripari,
segnalazione diurna e notturna, recinzioni, etc. e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera
a perfetta regola d'arte. Valutata vuoto per pieno.
corpo di fabbrica principale *13,30*6,000*5,700 13,30 6,000 5,700 454,86
corpo di fabbrica principale *4,30*4,850*5,700 4,30 4,850 5,700 118,87
corpo di fabbrica con cop. inclinata *4,30*3,700*
[(4,35+4,82)/2] 4,30 3,700 4,585 72,95
marciapiede verso ballatoio *2,55*1,000*0,250 2,55 1,000 0,250 0,64
ballatoio di accesso *[7,75+4,8]*1,000*0,250 12,55 1,000 0,250 3,14

Parziale... mc 650,46
sporto copertura *15,10*0,900*0,250 15,10 0,900 0,250 3,40
sporto copertura *6,00*0,900*0,250 6,00 0,900 0,250 1,35
sporto copertura *9,40*0,900*0,250 9,40 0,900 0,250 2,12
sporto copertura *3,40*0,900*0,250 3,40 0,900 0,250 0,77
sporto copertura *6,55*0,900*0,250 6,55 0,900 0,250 1,47
sporto copertura *10,30*0,900*0,250 10,30 0,900 0,250 2,32

Parziale... mc 11,43
marciapiede *16,60*1,150*0,200 16,60 1,150 0,200 3,82
marciapiede *6,00*1,150*0,200 6,00 1,150 0,200 1,38
marciapiede compreso sotto ballatoio *5,95*2,200*
0,200 5,95 2,200 0,200 2,62
marciapiede *2,15*1,150*0,200 2,15 1,150 0,200 0,49
marciapiede *11,80*1,150*0,200 11,80 1,150 0,200 2,71
marciapiede compreso sotto ballatoio *10,30*
2,200*0,200 10,30 2,200 0,200 4,53
muretto a terra spessore circa 30  *0,80 0,80

Parziale... mc 16,35

SOMMANO... mc 678,24 26,25 17´803,80 5,465

2 / 2 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere,
E.002.055 inferriate e simili, complete di pezzi speciali e

collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture,
di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi
sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in
posizioni non facilmente accessibili. Compreso le
occorrenti opere murarie per smurature, etc., il
taglio anche con l'ausilio di fiamma ossidrica o con
utensile meccanico, la cernita e l'accatastamento
dei materiali rimossi nell'ambito del cantiere, il tiro
in basso e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte.
ringhiera metallica casa custode da demolire *
[5,00+9+5]*20,000 19,00 20,000 380,00
masserizie pesanti in ferro presenti interni casa ex-
custode-9 quintali *9,00*100,000 9,00 100,000 900,00
infissi, profili, lamiere metalli di notevoli
dimensioni *300,000 300,000 300,00

SOMMANO... kg 1´580,00 1,60 2´528,00 0,776

COMMITTENTE: AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A - VIA ACCOLTI GIL - Z.I.- BARI

A   R I P O R T A R E 20´331,80
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´331,80

3 / 3 Trasporto con qualunque mezzo a discarica
E.001.031 autorizzata di materiale di risulta di qualunque

natura e specie purché esente da amianto, anche se
bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso
il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato, con
esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
calcolo stima del volume netto di macerie del
fabbricato demolito:
tamp. fabbr. compreso muretto in copertura
(macerie effettive) *[2,00*0,35]*[10,3+13,3]*
0,350*[3,45+0,35] 0,70 23,60 0,350 3,800 21,97
muro di spina in tupo fabbr. *0,35*5,30*0,300*
3,450 0,35 5,30 0,300 3,450 1,92
tramezzi *0,30*5,30*0,120*3,450 0,30 5,30 0,120 3,450 0,66
tramezzi *0,30*[4,45+1,7]*0,120*3,450 0,30 6,15 0,120 3,450 0,76
tramezzi *0,30*[3,36+1,1]*0,120*3,450 0,30 4,46 0,120 3,450 0,55
tramezzi *0,30*[4,1+4,1+3,15]*0,120*3,450 0,30 11,35 0,120 3,450 1,41
tampon. vano spiovente *0,30*[4,3+3,7]*0,230*
[(3,6+3,8)/2] 0,30 8,00 0,230 3,700 2,04
solaio copertura *13,30*6,000*0,300 13,30 6,000 0,300 23,94
solaio copertura *8,50*4,300*0,300 8,50 4,300 0,300 10,97

Parziale... mc 64,22
marciapiede: come voci demolizione *16,35 16,35
ballatoio di accesso e ringhiera  *[7,75+4,8]*
1,000*0,250 12,55 1,000 0,250 3,14
sporto di copertura:come voci demolizione *11,43 11,43
ringhiere *[5,00+9]*1,00*0,050 14,00 1,00 0,050 0,70
masserizie *11,00 11,00
infissi e parti metalliche *2,00 2,00
detriti pulizia totale *1,16 1,16

Parziale... mc 45,78

SOMMANO... mc 110,00 12,50 1´375,00 0,422

4 / 4 Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale
E.001.034.a edile inerte in genere

1,00 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 470,00 470,00 0,144

5 / 5 Smaltimento di materiale da demolizioni e
E.001.033.b rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti

diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discarica autorizzata.
L'attestazione dello smaltimento dovrà
necessariamente essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo
da formulario alla Direzione Lavori risulterà
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto
autorizzando la corresponsione degli oneri a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. macerie edili con
impurità fino al 10%
considerato detriti 110 mc per la media tra c.a. (al
10%) 2400 g/mq tufo 20% 1800 Kg/mc e
laterizio(maggior parte) 800 kg/mc intonaco-
massetti-pavimenti (incidenza per 1/4) 1000 kg/
mc, infissi 50 kg/mq e riempimenti a 500 kg/mc, in
media stimati per circa 9 q a mc *110,00*[900/
100] 110,00 9,000 990,00
ringhiera e masserizie metalliche rimosse *
1580,00*[1/100] 1580,00 0,010 15,80

COMMITTENTE: AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A - VIA ACCOLTI GIL - Z.I.- BARI

A   R I P O R T A R E 1´005,80 22´176,80
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´005,80 22´176,80

SOMMANO... q.li 1´005,80 2,95 2´967,11 0,911

6 / 6 Smaltimento di materiale da demolizioni e
E.001.033.k rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti

diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discarica autorizzata.
L'attestazione dello smaltimento dovrà
necessariamente essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo
da formulario alla Direzione Lavori risulterà
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto
autorizzando la corresponsione degli oneri a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. legname di scarto
trattato, con vernici o colle
maggiorazione per picole parti rinveniente dalla
cernita di porte infissi in legno *2,00 2,00

SOMMANO... q.li 2,00 9,65 19,30 0,006

Parziale CATEGORIA 0G1  (SbCat 1) euro 25´163,21 7,724
Parziale Demolizione casa ex-custode   (Cat 1) euro 25´163,21 7,724
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COMMITTENTE: AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A - VIA ACCOLTI GIL - Z.I.- BARI

A   R I P O R T A R E 25´163,21
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´163,21

Ripristino area ex casa-custode  (Cat 2)

7 / 7 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del
E.001.011 cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito

d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il
trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a
strati di altezza non superiore a cm 30 e la
bagnatura.
base fabbr. - riempimento con materiale rinveniente
dallo scavo per nuovo deposito (562 mc totali - 458
mc rinterrati per lo stesso deposito) *116,35*0,400 116,35 0,400 46,54
arrotondamento per aggior scavo oltre sagoma *
[120-116,35]*0,400 3,65 0,400 1,46

SOMMANO... mc 48,00 13,20 633,60 0,194

8 / 8 Compattazione meccanica, con idonei mezzi
E.001.017 costipanti, del piano di posa di rilevati o di

fondazioni stradali, eseguita a strati di spessore non
superiore a cm 30, in modo da raggiungere un
valore della densità secca pari al 90% circa della
prova AASHO modificata, previa asportazione
della cotica erbosa, compresa la fornitura e
miscelazione, in qualunque proporzione, di adatti
materiali di ricarica, compreso l'innaffiamento e
l'essiccamento del materiale fino ad ottenere
l'umidità ottimale e le prove di laboratorio.
base fabbr. compreso marciapiedi  - ripristino area
ex-cas custode riempimento *16,60*9,300*0,100 16,60 9,300 0,100 15,44
base fabbr. comreso marciapiede e dintorni -
ripristino area ex-cas custode riempimento *11,30*
3,300*0,100 11,30 3,300 0,100 3,73

SOMMANO... mc 19,17 4,00 76,68 0,024

9 / 9 Formazione di strato di fondazione stradale in
Inf.001.008 misto granulare stabilizzato con aggregati naturali,

artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al
prospetto 3b della UNI 11531-1) o con aggregati
riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al
prospetto 4b della UNI 11531-1). Compresa la
fornitura, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee macchine,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalita prescritte
nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento.
base fabbr. - ripristino area demolita ex-cas custode
riempimento *16,60*9,300*0,200 16,60 9,300 0,200 30,88
base fabbr. - ripristino area demolita ex-cas custode
riempimento *11,30*3,300*0,200 11,30 3,300 0,200 7,46

SOMMANO... mc 38,34 17,00 651,78 0,200

10 / 10 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione
Inf.001.009 bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o

su strati bituminosi precedentemente stesi
base fabbr. - ripristino area ex-cas custode
riempimento *16,60*9,300 16,60 9,300 154,38
base fabbr. - ripristino area ex-cas custode
riempimento *11,30*3,300 11,30 3,300 37,29
base fabbr. - ripristino pavimentazione strada
esistente parti limitrofe ammalorate *18,00*5,000 18,00 5,000 90,00
base fabbr. - ripristino pavimentazione strada
esistente parti limitrofe ammalorate *23,00*6,000 23,00 6,000 138,00
base fabbr. - ripristino pavimentazione strada
esistente parti limitrofe ammalorate *4,00*4,000 4,00 4,000 16,00

COMMITTENTE: AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A - VIA ACCOLTI GIL - Z.I.- BARI

A   R I P O R T A R E 435,67 26´525,27
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 435,67 26´525,27

base fabbr. - ripristino pavimentazione strada
esistente parti limitrofe ammalorate  *11,00*1,000 11,00 1,000 11,00

SOMMANO... mq 446,67 1,10 491,34 0,151

11 / 11 Conglomerato bituminoso per strato di
Inf.001.011 collegamento (binder) costituito da miscelati

aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del
CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti,
steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del
CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa
ed onere per dare il lavoro finito:
base fabbr. - ripristino area ex-cas custode
riempimento *16,60*9,300*7,000 16,60 9,300 7,000 1´080,66
base fabbr. - ripristino area ex-cas custode
riempimento *11,30*3,300*7,000 11,30 3,300 7,000 261,03

SOMMANO... mq/cm 1´341,69 1,87 2´508,96 0,770

12 / 12 Conglomerato bituminoso per strato di usura
Inf.001.015 (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie

avente perdita di peso alla prova Los Angeles
(CRN BU nø 34), confezionato a caldo in idoneo
impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso
degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA;
compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli fino ad
ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere
per dare il lavoro finito.
base fabbr. - ripristino area ex-casa custode
riempimento *16,60*9,300*4,000 16,60 9,300 4,000 617,52
base fabbr. - ripristino area ex-casa custode
riempimento *11,30*3,300*4,000 11,30 3,300 4,000 149,16
base fabbr. - ripristino pavimentazione strada
esistente parti limitrofe ammalorate *18,00*5,000*
4,000 18,00 5,000 4,000 360,00
base fabbr. - ripristino pavimentazione strada
esistente parti limitrofe ammolorate *23,00*3,000*
4,000 23,00 3,000 4,000 276,00
base fabbr. - ripristino pavimentazione strada
esistente parti limitrofe ammalorate *4,00*4,000*
4,000 4,00 4,000 4,000 64,00
base fabbr. - ripristino pavimentazione strada
esistente parti limitrofe ammalorate *11,00*1,000*
4,000 11,00 1,000 4,000 44,00

SOMMANO... mq/cm 1´510,68 1,94 2´930,72 0,900

13 / 13 Sovrapprezzo per lavori su superfici inferiori a
Inf.001.019 1000 mq. ( Percentuale del 35 % )

inf. 001.008 *651,78 651,78
inf. 001.009 *491,34 491,34
inf. 001.011 *2508,96 2´508,96
inf. 001.011 *2930,72 2´930,72

SOMMANO... % 6´582,80 35,00 2´303,98 0,707

Parziale CATEGORIA 0G1  (SbCat 1) euro 9´597,06 2,946
Parziale Ripristino area ex casa-custode  (Cat 2)

euro 9´597,06 2,946
Parziale OG1 - OPERE DI DEMOLIZIONE EX

CASA CUSTODE E RIPRISTINO AREA  (SpCat
1) euro 34´760,27 10,670

COMMITTENTE: AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A - VIA ACCOLTI GIL - Z.I.- BARI

A   R I P O R T A R E 34´760,27
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R I P O R T O 34´760,27

OG1 - OPERE DI DEMOLIZIONE E
RIFACIMENTO PIAZZALE   (SpCat 2)

Demolizione piazzale, ringhiera, rampetta e
scale  (Cat 3)

14 / 14 Demolizione totale o parziale di conglomerati
E.002.004a cementizi di qualunque tipo, effettuata con mezzi

meccanici, martelli demolitori, etc., in qualsiasi
condizione, altezza o profondità, compreso l'onere
per il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta
con successivo carico su automezzo, tagli anche a
fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei materiali,
accatastamenti, stuoie e lamiera per ripari,
segnalazione diurna e notturna, recinzioni, etc. e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera
a perfetta regola d'arte. valutata per la cubatura
effettiva delle parti demolite, eseguita con l'uso di
mezzi meccanici
piazzale depositi e officina *42,00*52,000*0,100 42,00 52,000 0,100 218,40
a detrarre dep. 1 *-11,00*6,000*0,100 -11,00 6,000 0,100 -6,60
a detrarre dep. 2 *-10,50*7,500*0,100 -10,50 7,500 0,100 -7,88
a detrarre dep. 3 *-8,10*8,000*0,100 -8,10 8,000 0,100 -6,48
a detrarre officina *-24,90*9,400*0,100 -24,90 9,400 0,100 -23,41
a detrarre serbatorio acqua *-16,60*0,100 -16,60 0,100 -1,66

Parziale... mc 172,37
incremento del 10% per presenza di basamenti in
cls sopraelevati sul massetto o/e sottomassetto *
172,37*0,100 172,37 0,100 17,24
rampetta di raccodo da demolire *2,00*2,200*
0,100 2,00 2,200 0,100 0,44
scala da demolire *1,20*1,400*[(0,9+0,2)/2] 1,20 1,400 0,550 0,92
scala e ballatoio da demolire *1,20*1,200*1,100 1,20 1,200 1,100 1,58
scala e ballatoio da demolire *1,50*1,200*[(1,1+
0,2)/2] 1,50 1,200 0,650 1,17

Parziale... mc 21,35

Sommano positivi... mc 239,75
Sommano negativi... mc -46,03

SOMMANO... mc 193,72 157,00 30´414,04 9,336

15 / 15 Scavo di sbancamento, pulizia o scotico eseguito
E.001.002 con l'uso di mezzi meccanici in terreni sciolti di

qualsiasi natura e consistenza (argilla, sabbia,
ghiaia, ecc.), esclusi conglomerati, tufi, calcari e
roccia da mina di qualsiasi potenza e consistenza,
asciutti, bagnati o melmosi, compresi i trovanti
rocciosi, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche se a gradoni e
l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili.
Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm
20 dal fondo; il taglio di alberi e cespugli,
l'estirpazione di ceppaie, l'estrazione delle materie
scavate e la sistemazione delle stesse sui cigli del
cavo, ovvero il loro allontanamento provvisorio
comunque distante (e successivo riporto in sito)
qualora fosse necessario per non intralciare il
traffico. Le eventuali sbadacchiature, il trasporto ed
il conferimento a discarica o ad impianto di
trattamento, saranno pagate a parte.
piazzale depositi e officina - sbancamento e
prelivellamento terreno secondo le prescritte
pendenze *42,00*52,000*0,050 42,00 52,000 0,050 109,20
rampa di raccodo da demolire *2,00*2,200*0,100 2,00 2,200 0,100 0,44
a detrarre dep. 1 *-11,00*6,000*0,050 -11,00 6,000 0,050 -3,30
a detrarre dep. 2 *-10,50*7,500*0,050 -10,50 7,500 0,050 -3,94

COMMITTENTE: AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A - VIA ACCOLTI GIL - Z.I.- BARI

A   R I P O R T A R E 102,40 65´174,31
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R I P O R T O 102,40 65´174,31

a detrarre dep. 3 *-8,10*8,000*0,050 -8,10 8,000 0,050 -3,24
a detrarre officina *-24,90*9,400*0,050 -24,90 9,400 0,050 -11,70
a detrarre serbatorio acqua *-16,60*0,050 -16,60 0,050 -0,83

Sommano positivi... mc 109,64
Sommano negativi... mc -23,01

SOMMANO... mc 86,63 3,10 268,55 0,082

16 / 16 Trasporto con qualunque mezzo a discarica
E.001.031 autorizzata di materiale di risulta di qualunque

natura e specie purché esente da amianto, anche se
bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso
il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato, con
esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
conglom. cementizio *193,72 193,72
pulizia dello scavo per prelivellamento 1/3 *[86,63/
3] 28,88 28,88
arrotondamenti e pulizia  *2,96 2,96

SOMMANO... mc 225,56 12,50 2´819,50 0,866

17 / 17 Smaltimento di materiale da demolizioni e
E.001.033.b rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti

diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discarica autorizzata.
L'attestazione dello smaltimento dovrà
necessariamente essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo
da formulario alla Direzione Lavori risulterà
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto
autorizzando la corresponsione degli oneri a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. macerie edili con
impurità fino al 10%
solo cls poco coerente - sabbioso 1300 kg/mc *
193,72*[1300/100] 193,72 13,000 2´518,36
parziale pulizia dello scavo pari a 1/3 dello scavo
per pulizia livellamento terreno *[86,63/3]*[800/
100] 28,88 8,000 231,04
parziale pulizia dello scavo pari a 1/3 dello scavo
per pulizia livellamento erreno *[2,96/3] 0,99 0,99

SOMMANO... q.li 2´750,39 2,95 8´113,65 2,491

18 / 19 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere,
E.002.055 inferriate e simili, complete di pezzi speciali e

collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture,
di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi
sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in
posizioni non facilmente accessibili. Compreso le
occorrenti opere murarie per smurature, etc., il
taglio anche con l'ausilio di fiamma ossidrica o con
utensile meccanico, la cernita e l'accatastamento
dei materiali rimossi nell'ambito del cantiere, il tiro
in basso e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte.
pozzetti da elimanare *7,00*30,000 7,00 30,000 210,00
pozzetti da sostituire *1,00*30,000 1,00 30,000 30,00
griglia stretta e lunga da eliinare *1,00*50,000 1,00 50,000 50,00
ringhiera metallica lungo il piazzale da sostituire *
[62-2]*20,000 60,00 20,000 1´200,00
ringhiera metallica lungo scale del piazzale da
sostituire *[1,2+1,2+1,8]*20,000 4,20 20,000 84,00
ringhiera metallica lungo scale del piazzale da

COMMITTENTE: AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A - VIA ACCOLTI GIL - Z.I.- BARI

A   R I P O R T A R E 1´574,00 76´376,01
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R I P O R T O 1´574,00 76´376,01

sostituire *[1,5+1,5]*20,000 3,00 20,000 60,00

SOMMANO... kg 1´634,00 1,60 2´614,40 0,803

19 / 20 Trasporto con qualunque mezzo a discarica
E.001.031 autorizzata di materiale di risulta di qualunque

natura e specie purché esente da amianto, anche se
bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso
il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato, con
esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
pozzetti da elimanare *7,00*0,250 7,00 0,250 1,75
pozzetti da sostituire *1,00*0,250 1,00 0,250 0,25
griglia stretta e lunga *1,00*0,500 1,00 0,500 0,50
ringhiera metallica lungo il piazzale *[62,2-2,4]*
1,000*0,060 59,80 1,000 0,060 3,59
ringhiera metallica lungo scale del piazzale *[1,2+
1,2+1,8]*1,000*0,060 4,20 1,000 0,060 0,25
ringhiera metallica lungo scale del piazzale *[1,5+
1,5]*1,000*0,060 3,00 1,000 0,060 0,18

SOMMANO... mc 6,52 12,50 81,50 0,025

20 / 21 Smaltimento di materiale da demolizioni e
E.001.033.b rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti

diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discarica autorizzata.
L'attestazione dello smaltimento dovrà
necessariamente essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo
da formulario alla Direzione Lavori risulterà
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto
autorizzando la corresponsione degli oneri a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. macerie edili con
impurità fino al 10%
pozzetti da elimanare *7,00*[30/100] 7,00 0,300 2,10
pozzetti da sostituire *1,00*[30/100] 1,00 0,300 0,30
griglia stretta e lunga *1,00*[50/100] 1,00 0,500 0,50
ringhiera metallica lungo il piazzale *[62,2-2,4]*
[20/100] 59,80 0,200 11,96
ringhiera metallica lungo scale del piazzale *[1,2+
1,2+1,8]*[20/100] 4,20 0,200 0,84
ringhiera metallica lungo scale del piazzale *[1,5+
1,5]*[20/100] 3,00 0,200 0,60

SOMMANO... q.li 16,30 2,95 48,09 0,015

Parziale CATEGORIA 0G1  (SbCat 1) euro 44´359,73 13,617
Parziale Demolizione piazzale, ringhiera, rampetta

e scale  (Cat 3) euro 44´359,73 13,617
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------

COMMITTENTE: AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A - VIA ACCOLTI GIL - Z.I.- BARI

A   R I P O R T A R E 79´120,00
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R I P O R T O 79´120,00

Rifacimento piazzale - pavimentazione,
ringhiera, rampetta e scale  (Cat 4)

21 / 18 Compattazione meccanica, con idonei mezzi
E.001.017 costipanti, del piano di posa di rilevati o di

fondazioni stradali, eseguita a strati di spessore non
superiore a cm 30, in modo da raggiungere un
valore della densità secca pari al 90% circa della
prova AASHO modificata, previa asportazione
della cotica erbosa, compresa la fornitura e
miscelazione, in qualunque proporzione, di adatti
materiali di ricarica, compreso l'innaffiamento e
l'essiccamento del materiale fino ad ottenere
l'umidità ottimale e le prove di laboratorio.
operazione su piazzale depositi e officina per
perfezionare il prelivellaento dell'intero area
secondo le prescritte pendenze  *42,00*52,000*
0,100 42,00 52,000 0,100 218,40
rampa di raccodo da demolire *2,00*2,200*0,100 2,00 2,200 0,100 0,44
a detrarre dep. 1 *-11,00*6,000*0,100 -11,00 6,000 0,100 -6,60
a detrarre dep. 2 *-10,50*7,500*0,100 -10,50 7,500 0,100 -7,88
a detrarre dep. 3 *-8,10*8,000*0,100 -8,10 8,000 0,100 -6,48
a detrarre officina *-24,90*9,400*0,100 -24,90 9,400 0,100 -23,41
a detrarre serbatorio acqua *-16,60*0,100 -16,60 0,100 -1,66

Sommano positivi... mc 218,84
Sommano negativi... mc -46,03

SOMMANO... mc 172,81 4,00 691,24 0,212

22 / 22 Intervento di sitemazione di pozzetto esistente di
F.000.sistem qualsiasi tipo e dimensione contenete anche
_poz impianti di qualsiasi tipo, consistente in operazione

di apertura del coperchio da eseguire a mano con
ausilio di attrezzi manuali o/e flessibili avendo cura
di non danneggiarli, lo spostamento e la
conservazione nell'ambito dell'area di cantiere in
zona indicata dal D.L., il recupero del relativo
telaio con rimozione/pulizia da calcinacci o/e cls
rimasti incollati alle zanche ed al telaio stesso,
risistemazione in quota del telaio recuperato
secondo le prescritte pendenze di progetto del
piazzale a realizzarsi, compreso il maggior onere
occorrente per operazioni di ispezione e valutazione
dei pozzetti, l'ventuale impego di casseformi per la
sagomatura delle pareti esistenti, necessarie per la
rimessa in quota o/e per il ripristino delle pareti di
cls esistenti che eventualmente durante le
operazioni di apertura/rimozioni di cui innanzi,
dovessero risultare daneggiate, il getto del cls e il
cls occorrente anche del tipo a presa rapida, le
eventuali armature metalliche qualora richieste dal
direttore dei lavori, le operazioni di finitura/
rasatura delle superfici interne a cemento, la pulizia
delle pareti e del fondo, l'onere occorrente, a lavori
finito di ricostruzione del pozzetto in quota, per il
riposizionamento del relativo coperchio e qualsiasi
altro onere e magistero che sarà imposto dalla D.L.
e/o necessario al fine di dare il lavoro eseguito  a
regola d'arte secondo i grafici e le indicazioni della
D.L. e  per dare il lavoro finito e perfettamente
funzionante.
n° 62 pozzetti da risistemare totali *62,00 62,00

SOMMANO... cadauno 62,00 58,00 3´596,00 1,104

23 / 23 Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia
F.002.014.b stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio

COMMITTENTE: AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A - VIA ACCOLTI GIL - Z.I.- BARI

A   R I P O R T A R E 83´407,24



ing. Tonia TURITTO
via Armando Diaz n. 61 - 70020 - Cassano Delle Murge (BA) - tel.080764354 - cell.3332182115 pag. 11

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 83´407,24

vibrato, con relativa malta o calcestruzzo.
Compreso ogni onere ed accessorio per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto
prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm
pozzetto da sostituire *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 105,00 105,00 0,032

24 / 24 Fornitura e posa in opera di chiusino prefabbricato
F.002.018.b in conglomerato cementizio vibrato non carrabile

compreso telaio con battuta e coperchio, malta di
allettamento., Restano esclusi gli oneri per lo
scavo, le opere murarie per tagli o incastri ma sono
compresi gli oneri per il carico ed il trasporto a
rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro onere ed
accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. - Chiusino prefabbricato in
calcestruzzo vibrato da cm 60 x 60
coperchio pozzetto da sostituire *1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 37,43 37,43 0,011

25 / 25 Fornitura e posa in opera di massetto in
E.008.008.h conglomerato cementizio a resistenza caratteristica

e classe di esposizione conforme alle prescrizioni
delle norme UNI vigenti con dimensioni massima
degli inerti pari a mm 30, in opera ben livellato e
pistonato, armato con rete elettrosaldata di
diametro mm 6 a maglia cm 20x20, su vespaio
livellato e lisciato, compreso l'uso di tavolame di
contenimento, sponde, e il loro disarmo, il
trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa,
compreso altresì l'uso, all'occorrenza, di qualsiasi
apparecchiatura anche meccanica  atta ed idonea a
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Massetto in calcestruzzo Rck 25, spessore cm 12
piazzale depositi e officina vuoto per pieno con
superficie pozzetti a compensazione del maggior
onere per la sistemazione del massetto lungo i
bordi dei pozzetti stessi *42,00*52,000 42,00 52,000 2´184,00
a detrarre dep. 1 *-11,00*6,000 -11,00 6,000 -66,00
a detrarre dep. 2 *-10,50*7,500 -10,50 7,500 -78,75
a detrarre dep. 3 *-8,10*8,000 -8,10 8,000 -64,80
a detrarre officina *-24,90*9,400 -24,90 9,400 -234,06
a detrarre serbatorio acqua *-16,60 -16,60

Sommano positivi... mq 2´184,00
Sommano negativi... mq -460,21

SOMMANO... mq 1´723,79 34,69 59´798,28 18,356

26 / 26 Sorapprezzo alla fornitura e posa in opera di
E.008.008.h- massetto in conglomerato cementizio a resistenza
x_sovrap caratteristica rck 25 (voce precedente) e classe di

esposizione conforme alle prescrizioni delle norme
UNI vigenti con dimensioni massima degli inerti
pari a mm 30, in opera ben livellato e pistonato,
armato con rete elettrosaldata di diametro mm 6 a
maglia cm 20x20, su vespaio livellato e lisciato,
compreso l'uso di tavolame di contenimento,
sponde, e il loro disarmo, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento, l'avvicinamento
al luogo di posa, compreso altresi l'uso,
all'occorrenza, di qualsiasi apparecchiatura anche
meccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte: - Massetto in calcestruzzo
RcK 25 spessore cm 12 - PER LA POSA IN

COMMITTENTE: AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A - VIA ACCOLTI GIL - Z.I.- BARI

A   R I P O R T A R E 143´347,95
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R I P O R T O 143´347,95

OPERA SECONDO LE PRESCRITTE
PENDENZE ATTE A GARANTIRE IL
DEFLUSSO DELLE ACQUE PIOVANE SENZA
CREARE RISTAGNI compreso l'onere per
l'eventuale fornitura di conglomerato cementizio
aggiuntivo alle quantità prevista alla voce
precedente occorrente necessariamente per
garantire uno spessore di cm 12 e compreso altresì
anche l'onere eventuale per l'impiego di
attrezzature/strumenti elettronici-geotecniche
necessari pr il rilievo e/o tracciamento delle
livellette e qualsiasi altro onere e magistero per
dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte.
Vedi voce n° 25 [mq 1 723.79] *34,69 34,69 59´798,28

SOMMANO... % 59´798,28 5,00 2´989,91 0,918

27 / 27 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di
E.004.040 calcestruzzo per opere in fondazione, poste in opera

piane, curve o comunque sagomate, realizzate in
legname in qualunque posizione, comprese le
armature di sostegno necessarie, il montaggio, lo
smontaggio, lo sfrido, compresa altresì l'eventuale
perdita di legname costituente le casserature, gli
eventuali oneri di aggottamento, l'impiego di idonei
disarmanti e quanto altro occorrente e necessario
per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
scale *2,00*1,20*[(1+0,18)/2] 2,00 1,20 0,590 1,42
scale *5,00*1,20*0,180 5,00 1,20 0,180 1,08
scale e ballatoio *[1,2+1,2]*1,200 2,40 1,200 2,88
scale e ballatoio *1,80*[(1,2+0,2)/2] 1,80 0,700 1,26
scale e ballatoio *6,00*1,20*0,185 6,00 1,20 0,185 1,33

SOMMANO... mq 7,97 21,00 167,37 0,051

28 / 28 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per
E.004.001.b strutture non armate prodotto con un processo

industrializzato. Classe di consistenza al getto S3,
Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere.
classe di resistenza a compressione minima C12/15
scale *1,20*1,200*[(1+0,2)/2] 1,20 1,200 0,600 0,86
scale *5,00*1,20*0,300*0,090 5,00 1,20 0,300 0,090 0,16
scale e ballatoio *1,20*1,200*1,200 1,20 1,200 1,200 1,73
scale e ballatoio *6,00*1,20*0,300*0,090 6,00 1,20 0,300 0,090 0,19

SOMMANO... mc 2,94 115,45 339,42 0,104

29 / 29 Fornitura e posa in opera di acciaio per
E.004.036 calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica

B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008,
disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione
del progettista delle strutture. Compreso gli oneri
per la sagomatura, la legatura e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad
aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
Ø8 rete ripartizione scalini e ballatoio e pareti *
[(5+5)*(1,8+1,2+1,2)]*1,50*0,395 42,00 1,50 0,395 24,89
Ø8 rete ripartiozne scalini e ballatoio e pareti *[(5+
5)*2]*1,20*3,000*0,395 20,00 1,20 3,000 0,395 28,44
ganci e sfridi *13,67 13,67
Ø8 rete ripartizione scalini pareti 2^ scala *[(5+5)*
(1,2*0,9)*2]*1,20*0,395 21,60 1,20 0,395 10,24
Ø8 rete ripartizione scalini pareti 2^ scala *[(5+5)*
((0,9+0,2)/2)]*1,00*0,395 5,50 1,00 0,395 2,17
ganci e sfridi *10,59 10,59

COMMITTENTE: AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A - VIA ACCOLTI GIL - Z.I.- BARI

A   R I P O R T A R E 90,00 146´844,65
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R I P O R T O 90,00 146´844,65

SOMMANO... kg 90,00 1,90 171,00 0,052

30 / 30 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere
E.010.007 per scale e terrazzi, recinzioni, balconi, grate ecc. in

profilati metallici semplici tondi, quadri, piatti e
sagomati, anche con parti apribili, completi di
cerniere, squadre, compassi e predisposti per il
fissaggio alle strutture portanti. Dati in opera a
qualsiasi altezza, compreso il taglio a misura,lo
sfrido, l'assemblaggio mediante saldatura, rivetti,
viti o altro, eventuali piastre ed accessori, le opere
murarie, la minuteria e ferramenta necessarie, ed
incluso altresi l'assistenza, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte.
D60,3 x 2.9mm ringhiera metallica lungo il
piazzale  *[62-2]*4,140 60,00 4,140 248,40
D42,4 x 2.9mm ringhiera metallica lungo il
piazzale  *[62-2]*2,840 60,00 2,840 170,40
montanti ogni 1,55 ml. *[(62/1,55)+1]*1,30*2,840 41,00 1,30 2,840 151,37
idem ringhiera metallica lungo scale e ballatoio del
piazzale: *[1,2+1,2+1,8]*4,140 4,20 4,140 17,39
[1,2+1,2+1,8]*2,840 4,20 2,840 11,93
3,00*1,30*2,840 3,00 1,30 2,840 11,08
idem ringhiera metallica lungo scale del piazzale: *
[1,5+1,5]*4,140 3,00 4,140 12,42
[1,5+1,5]*2,840 3,00 2,840 8,52
2,00*1,30*2,840 2,00 1,30 2,840 7,38
tenute e zanche *[46*2]*0,25*4,000 92,00 0,25 4,000 92,00

SOMMANO... kg 730,89 8,10 5´920,21 1,817

31 / 31 Fornitura e posa in opera di una passata di
E.016.051.a antiruggine al minio di piombo su tubi di diametro

fino a cm 10, paraspigoli, ferri ad U, apparecchi a
sporgere per avvolgibili e su profilati in genere di
superficie trattata equivalente, data a pennello fino
a coprire in modo uniforme l'intera superficie. Il
tutto eseguito a qualsiasi altezza, compreso la
fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi, la pulizia
finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte. - su tubazioni in ferro con
diametro fino a cm 5
tubolare intermedio ringhiera lungo piazzale *[62-
1,2-1,2] 59,60 59,60
tubolare intermedio ringhiera scal *2,00*1,50 2,00 1,50 3,00
tubolare intermedio ringhiera scala e ballatoio *
[1,2+1,2+1,8] 4,20 4,20
tubolare montanti tutti *46,00*[1,3+0,1+0,1] 46,00 1,50 69,00

SOMMANO... ml 135,80 1,35 183,33 0,056

32 / 32 Fornitura e posa in opera di due passate di pittura
E.016.052.a di finitura oleosintetica di colori correnti su tubi di

diametro fino a cm 15, paraspigoli, ferri ad U,
apparecchi a sporgere per avvolgibili e su profilati
in genere di superficie trattata equivalente, dati a
pennello fino a coprire in modo uniforme l'intera
superficie. Il tutto eseguito a qualsiasi altezza,
compreso la fornitura ed uso dei materiali ed
attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - su
tubazioni in ferro con diametro fino a cm 5
tubolare intermedio ringhiera lungo piazzale *[62-
1,2-1,2] 59,60 59,60
tubolare intermedio ringhiera scal *2,00*1,50 2,00 1,50 3,00

COMMITTENTE: AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A - VIA ACCOLTI GIL - Z.I.- BARI

A   R I P O R T A R E 62,60 153´119,19
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tubolare intermedio ringhiera scala e ballatoio *
[1,2+1,2+1,8] 4,20 4,20
tubolare montanti tutti *46,00*1,50 46,00 1,50 69,00

SOMMANO... ml 135,80 3,40 461,72 0,142

33 / 33 Fornitura e posa in opera di una passata di
E.016.051.b antiruggine al minio di piombo su tubi di diametro

fino a cm 10, paraspigoli, ferri ad U, apparecchi a
sporgere per avvolgibili e su profilati in genere di
superficie trattata equivalente, data a pennello fino
a coprire in modo uniforme l'intera superficie. Il
tutto eseguito a qualsiasi altezza, compreso la
fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi, la pulizia
finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte. - su tubazioni in ferro con
diametro da cm 5 a cm 10
tubolare corrimano lungo piazzale *[62-2,4] 59,60 59,60
tubolare corrimano scala *2,00*1,50 2,00 1,50 3,00
tubolare corrimano scala e ballatoio *[1,2+1,2+1,8] 4,20 4,20

SOMMANO... ml 66,80 2,25 150,30 0,046

34 / 34 Fornitura e posa in opera di due passate di pittura
E.016.052.b di finitura oleosintetica di colori correnti su tubi di

diametro fino a cm 15, paraspigoli, ferri ad U,
apparecchi a sporgere per avvolgibili e su profilati
in genere di superficie trattata equivalente, dati a
pennello fino a coprire in modo uniforme l'intera
superficie. Il tutto eseguito a qualsiasi altezza,
compreso la fornitura ed uso dei materiali ed
attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - su
tubazioni in ferro con diametro da cm 5 a cm 10
tubolare corrimano lungo piazzale *[62-2,4] 59,60 59,60
tubolare corrimano scala *2,00*1,50 2,00 1,50 3,00
tubolare corrimano scala e ballatoio *[1,2+1,2+1,8] 4,20 4,20

SOMMANO... ml 66,80 4,75 317,30 0,097

35 / 35 Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con
E.021.001.b. faccia vista e coste levigate, per soglie, davanzali,
04 imbotti e scale, compreso la formazione del o dei

gocciolatoi della sezione di circa cm 1x0,5, la
scanalatura della sezione di cm 2x1 per
l'alloggiamento del battente, lo stesso battente della
sezione di circa cm 2x2 o 2x3 applicato con
mastice, gli incastri, i fori occorrenti, in opera con
malta bastarda etc. compreso l'eventuale
ancoraggio con grappe di filo di ferro zincato e
l'assistenza del marmista ed ogni onere e magistero
occorrente per davanzali, copertine, stipiti,
architravi e scale. Spessore 3 cm Pietra di Trani
normale o Bisceglie
lungo il piazzale muretto chiusura ringhiera *[52-
1,2]*0,350 50,80 0,350 17,78
pedate scala a rampa unica *5,00*1,35*0,350 5,00 1,35 0,350 2,36
5 alzate scale a rampa unica *5,00*1,20*0,180 5,00 1,20 0,180 1,08
pedate scala con ballatoio *6,00*1,35*0,350 6,00 1,35 0,350 2,84
6 alzate scale con ballatoio *6,00*1,20*0,180 6,00 1,20 0,180 1,30
liste pianerottolo- ballatoio *[0,9+0,9]*0,250 1,80 0,250 0,45

SOMMANO... mq 25,81 115,50 2´981,06 0,915

36 / 36 Lavorazione speciale eseguita alle lastre di pietre
E.021.003.a. dure, pietre tenere e marmi: Pietre tenere -
05 gocciolatoio della sezione di cm 1x0,5

COMMITTENTE: AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A - VIA ACCOLTI GIL - Z.I.- BARI
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alla liste lungo il piazzale muretto ringhiera-doppio
gocciolatoio *2,00*[52-1,2] 2,00 50,80 101,60
pedate scala a rampa unica *5,00*1,35*0,350 5,00 1,35 0,350 2,36
pedate scala con ballatoio *6,00*1,35*0,350 6,00 1,35 0,350 2,84
liste pianerottolo- ballatoio *[0,9+0,9]*0,250 1,80 0,250 0,45

SOMMANO... ml 107,25 2,10 225,23 0,069

37 / 37 F.p.o. di cordoni per marciapiedi in conglomerato
Inf.001.049.a cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso

lo scavo di fondazione, compreso il getto di
fondazione in conglomerato di cemento tipo 32.5,
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del
ciglio: - della sezione 12 x 25 cm
piazzale *52,00 52,00 52,00
piazzale lato campo e lato aoposto al campo *2,00*
42,00 2,00 42,00 84,00
piazzale laterali rampe a realizzarsi *[2*2]*3,20 4,00 3,20 12,80
a detrarre cordone in pietra in ottime condizioni-
zona angolo deposito-officina *[-32-16,2] -48,20 -48,20

Sommano positivi... ml 148,80
Sommano negativi... ml -48,20

SOMMANO... ml 100,60 19,50 1´961,70 0,602

38 / 38 Fornitura e posa in opera di pavimentazione
E.012.006.c monolitica col sistema fresco su fresco, costituita

da  manto di usura dello spessore di circa mm 2 a
base di quarzo puro sferoidale (durezza> 7° Mohs)
composto da miscela di cemento e quarzo (dosatura
cemento> 300 kg/mc) in quantità di concumulato
di 4÷5 kg/mq, compreso l'impiego di additivo per
stagionatura rapida, la lavorazione meccanica della
superficie, la lisciatura finale con spatole di acciaio,
la formazione di giunti a riquadri 4x4 mq, sigillati
con guaina elastomera in gomma neoprene o con
lamierino o in ferro zincato 6/10, a scelta della
D.L., da applicare su massetto di calcestruzzo Rck
25 N/mmq armato con rete elettrosaldata a maglia
quadrata 20x20 da ø 6, da pagarsi a parte,
compreso ogni onere e magistero. Tipo a pastina
con manto di usura di circa 7 mm e colore grigio
piazzale depositi e officina vuoto per pieno con
superficie pozzetti a compensazione del maggior
onere per la sistemazione del massetto lungo i
bordi dei pozzetti stessi *42,00*52,000 42,00 52,000 2´184,00
ballatoio scala (al netto delle liste in pietra) *1,00*
0,700 1,00 0,700 0,70
a detrarre dep. 1 *-11,00*6,000 -11,00 6,000 -66,00
a detrarre dep. 2 *-10,50*7,500 -10,50 7,500 -78,75
a detrarre dep. 3 *-8,10*8,000 -8,10 8,000 -64,80
a detrarre officina *-24,90*9,400 -24,90 9,400 -234,06
a detrarre serbatorio acqua *-16,60 -16,60

Sommano positivi... mq 2´184,70
Sommano negativi... mq -460,21

SOMMANO... mq 1´724,49 22,00 37´938,78 11,646

39 / 39 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione
Inf.001.009 bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o

su strati bituminosi precedentemente stesi
per ripristino pavimentazione stradale ex rampetta
demolita  *2,00*2,200 2,00 2,200 4,40

SOMMANO... mq 4,40 1,10 4,84 0,001

COMMITTENTE: AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A - VIA ACCOLTI GIL - Z.I.- BARI

A   R I P O R T A R E 197´160,12
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40 / 40 Conglomerato bituminoso per strato di
Inf.001.011 collegamento (binder) costituito da miscelati

aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del
CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti,
steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del
CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa
ed onere per dare il lavoro finito:
per ripristino pavimentazione stradale ex rampetta
demolita  *2,00*2,200*10,000 2,00 2,200 10,000 44,00

SOMMANO... mq/cm 44,00 1,87 82,28 0,025

41 / 41 Conglomerato bituminoso per strato di usura
Inf.001.015 (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie

avente perdita di peso alla prova Los Angeles
(CRN BU nø 34), confezionato a caldo in idoneo
impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso
degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA;
compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli fino ad
ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere
per dare il lavoro finito.
per ripristino pavimentazione stradale ex rampetta
demolita  *2,00*2,200*4,000 2,00 2,200 4,000 17,60
per ripristino pavimentazione stradale- buche e
ripristini in prossimità del cordolo *52,00*0,100*
4,000 52,00 0,100 4,000 20,80
per ripristino pavimentazione stradale- buche e
ripristini in prossimità del cordolo *20,00*4,000 20,00 4,000 80,00

SOMMANO... mq/cm 118,40 1,94 229,70 0,071

42 / 42 Sovrapprezzo per lavori su superfici inferiori a
Inf.001.019 1000 mq. ( Percentuale del 35 % )

4,84 4,84
82,28 82,28
229,70 229,70

SOMMANO... % 316,82 35,00 110,89 0,034

Parziale CATEGORIA 0G1  (SbCat 1) euro 118´462,99 36,365
Parziale Rifacimento piazzale - pavimentazione,

ringhiera, rampetta e scale  (Cat 4) euro 118´462,99 36,365
Parziale OG1 - OPERE DI DEMOLIZIONE E
RIFACIMENTO PIAZZALE   (SpCat 2) euro 162´822,72 49,982

-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------

COMMITTENTE: AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A - VIA ACCOLTI GIL - Z.I.- BARI
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OG1 - OPERE DI COSTRUZIONE
DEPOSITO   (SpCat 3)

Scavi e rinterri deposito  (Cat 5)

43 / 43 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi
E.001.003.a meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi

l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad
un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e l'allontanamento del materiale scavato
nell'ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con
trovanti fino  ad 1 mc)
scavo per deposito *8,00*19,000*3,700 8,00 19,000 3,700 562,40

SOMMANO... mc 562,40 9,15 5´145,96 1,580

44 / 44 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
E.001.004.a eseguito con mezzi meccanici, per ogni metro o

frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2
m. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
scavo per deposito *8,00*19,000*[3,700-2] 8,00 19,000 1,700 258,40

SOMMANO... mc 258,40 0,90 232,56 0,071

45 / 70 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del
E.001.011 cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito

d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il
trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a
strati di altezza non superiore a cm 30 e la
bagnatura.
come scavo per deposito fino sotto travi - per
H=3.20 -(reipiego materiale di scavo /parte pulita /
fondo) *8,00*19,000*[2,55+0,5+0,15] 8,00 19,000 3,200 486,40
a detrarre volume ocupato da cls sottof. *-7,77 -7,77
a detrarre volume occupato da cls fond *-17,52 -17,52
a detrarre cls pil *-8,00*0,30*0,500*2,550 -8,00 0,30 0,500 2,550 -3,06

Sommano positivi... mc 486,40
Sommano negativi... mc -28,35

SOMMANO... mc 458,05 13,20 6´046,26 1,856

Parziale CATEGORIA 0G1  (SbCat 1) euro 11´424,78 3,507
Parziale Scavi e rinterri deposito  (Cat 5) euro 11´424,78 3,507

-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------

COMMITTENTE: AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A - VIA ACCOLTI GIL - Z.I.- BARI
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Strutture in fondazione deposito  (Cat 6)

46 / 45 Trasporto con qualunque mezzo a discarica
E.001.031 autorizzata di materiale di risulta di qualunque

natura e specie purché esente da amianto, anche se
bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso
il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato, con
esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
materiale di scavo primi strati con impurità ed
escluso riempiego per interri in area ex custode *
562,40 562,40
materiale di scavo escluso riempiego per interri in
area ex custode (vedi voce in precedenza) *-48,00 -48,00
materiale di scavo escluso riempiego per rinterri a
riempimento deposito (vedi voce rinterro in
seguito) *-458,05 -458,05

Sommano positivi... mc 562,40
Sommano negativi... mc -506,05

SOMMANO... mc 56,35 12,50 704,38 0,216

47 / 46 Smaltimento di materiale da demolizioni e
E.001.033.b rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti

diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discarica autorizzata.
L'attestazione dello smaltimento dovrà
necessariamente essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo
da formulario alla Direzione Lavori risulterà
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto
autorizzando la corresponsione degli oneri a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. macerie edili con
impurità fino al 10%
materiale da scavo compreso impurità al 10% per
presenza macerie in strato superficiale *56,35*
[1000/100] 56,35 10,000 563,50

SOMMANO... q.li 563,50 2,95 1´662,33 0,510

48 / 47 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per
E.004.001.b strutture non armate prodotto con un processo

industrializzato. Classe di consistenza al getto S3,
Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere.
classe di resistenza a compressione minima C12/15
sottofondazione di livellamento: *2,00*18,20*
0,900*0,150 2,00 18,20 0,900 0,150 4,91
4,00*5,30*0,900*0,150 4,00 5,30 0,900 0,150 2,86

SOMMANO... mc 7,77 115,45 897,05 0,275

49 / 48 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di
E.004.040 calcestruzzo per opere in fondazione, poste in opera

piane, curve o comunque sagomate, realizzate in
legname in qualunque posizione, comprese le
armature di sostegno necessarie, il montaggio, lo
smontaggio, lo sfrido, compresa altresì l'eventuale
perdita di legname costituente le casserature, gli
eventuali oneri di aggottamento, l'impiego di idonei
disarmanti e quanto altro occorrente e necessario
per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
travi rovesce lato esterno   *2,00*18,00*0,500 2,00 18,00 0,500 18,00
travi rovesce lato esterno *2,00*6,80*0,500 2,00 6,80 0,500 6,80

COMMITTENTE: AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A - VIA ACCOLTI GIL - Z.I.- BARI
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R I P O R T O 24,80 212´271,53

travi rovesce lato interno *2,00*[5,15+5,3+5,15]*
0,500 2,00 15,60 0,500 15,60
travi rovesce lato interno *6,00*5,60*0,500 6,00 5,60 0,500 16,80

SOMMANO... mq 57,20 21,00 1´201,20 0,369

50 / 49 Fornitura e posa in opera di acciaio per
E.004.036 calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica

B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008,
disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione
del progettista delle strutture. Compreso gli oneri
per la sagomatura, la legatura e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad
aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
Ø14 travi fond. 1-2-3-4 e 5-6-7-8 *[4*2]*[7+7,6+
7,3+8,45+7+7,6]*1,208 8,00 44,95 1,208 434,40
Ø10 travi fond. 1-2-3-4 e 5-6-7-8 *[2*110]*2,04*
0,617 220,00 2,04 0,617 276,91
Ø10 travi fond. 1-5  2-6  3-7   e 4-8   *[4*45]*
2,04*0,617 180,00 2,04 0,617 226,56
Ø14 travi fond. 1-5  2-6  3-7   e 4-8   *[4*4]*
[7,26+7,26]*1,208 16,00 14,52 1,208 280,64

SOMMANO... kg 1´218,51 1,90 2´315,17 0,711

51 / 50 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a
E.004.004.a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-

1, per strutture non precompresse di fondazione
(plinti, cordoli, pali, travi, paratie, platee) e di muri
interrati a contatto con terreni non aggressivi,
Classe di esposizione ambientale XC1 e XC2 (UNI
11104), Classe di consistenza al getto S3, Dmax
aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe
di resistenza a compressione minima C25/30
travi rovesce 1-2-3-4 e 5-6-7-8 *2,00*18,00*
0,600*0,500 2,00 18,00 0,600 0,500 10,80
travi rovesce  1-5  2-6  3-7  e 4-8 *4,00*5,60*
0,600*0,500 4,00 5,60 0,600 0,500 6,72

SOMMANO... mc 17,52 134,40 2´354,69 0,723

52 / 51 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per utilizzo di
E.004.029.b aggregati aventi Dmax inferiore a 32mm - Dmax

aggregati 20mm
come cls *17,52 17,52

SOMMANO... mc 17,52 2,44 42,75 0,013

53 / 52 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio in
E.004.028.a classe di consistenza superiore (superfluida) -

Classe di consistenza S4
come cls *17,52 17,52

SOMMANO... mc 17,52 3,15 55,19 0,017

54 / 53 Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante
E.004.035.b vibratore ad immersione, compreso il compenso per

la maggiore quantita di materiale impiegato,
noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile - Di calcestruzzo cementizio armato
come cls *17,52 17,52

SOMMANO... mc 17,52 5,58 97,76 0,030

55 / 54 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di

COMMITTENTE: AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A - VIA ACCOLTI GIL - Z.I.- BARI
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%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 218´338,29

E.004.034.a calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito
con pompa compreso il nolo della stessa. - In
strutture di fondazione
come cls sottofondazioni con pompa *7,77 7,77
come cls getto travi di fondazione *17,52 17,52

SOMMANO... mc 25,29 15,62 395,03 0,121

Parziale CATEGORIA 0G1  (SbCat 1) euro 9´725,55 2,985
Parziale Strutture in fondazione deposito  (Cat 6)

euro 9´725,55 2,985
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COMMITTENTE: AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A - VIA ACCOLTI GIL - Z.I.- BARI

A   R I P O R T A R E 218´733,32
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R I P O R T O 218´733,32

Strutture in elevazione deposito  (Cat 7)

56 / 55 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in
E.004.039.a conglomerato cementizio quali travi, pilastri,

mensole piane, curve o comunque sagomate
realizzate con tavolame di abete, compreso
l'armatura di sostegno e di controventatura, i
ponteggi fino a 2 mt di altezza dal piano di
appoggio, compreso altresi il montaggio, lo
smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei
disarmanti; di altezza dal piano di appoggio fino a
mt 4: - casseri per calcestruzzo in elevazione di
altezza fino a mt. 4
pil ang. *4,00*0,50*2,650 4,00 0,50 2,650 5,30
pil ang. *4,00*0,50*2,950 4,00 0,50 2,950 5,90
pil ang. *4,00*0,30*2,950 4,00 0,30 2,950 3,54
pil ang. *4,00*0,30*2,550 4,00 0,30 2,550 3,06
pil intermedi *[4*2]*0,30*2,550 8,00 0,30 2,550 6,12
pil intermedi *[4*2]*0,50*2,650 8,00 0,50 2,650 10,60
pil intermedi - tesa 2 *[4*2]*0,50*4,800 8,00 0,50 4,800 19,20
pil intermedi - tesa 2 *[4*2]*0,30*4,700 8,00 0,30 4,700 11,28
pil angoli - tesa 2 *4,00*0,30*4,700 4,00 0,30 4,700 5,64
pil angoli - tesa 2 *4,00*0,30*4,800 4,00 0,30 4,800 5,76
pil angoli - tesa 2 *4,00*0,50*4,800 4,00 0,50 4,800 9,60
pil angoli - tesa 2 *4,00*0,50*4,800 4,00 0,50 4,800 9,60
travi collegamento 50x30 portamuro liv. 1 *2,00*
5,90*[0,3+0,5+0,3] 2,00 5,90 1,100 12,98
travi collegamento 30x40 portamuro liv. 1 *2,00*
5,90*[0,4+0,3+0,4] 2,00 5,90 1,100 12,98
travi collegamento 30x40 portamuro liv. 1 *2,00*
[5,25+5,4+5,25]*[0,4+0,3+0,4] 2,00 15,90 1,100 34,98
travi collegamento 50x30 liv. copertura *4,00*
5,90*0,500 4,00 5,90 0,500 11,80
travi 30x40 liv. copertura *2,00*[5,25+5,4+5,25]*
[0,1+0,3+0,1] 2,00 15,90 0,500 15,90
sporti liv. copertura *19,20*[0,65+0,3] 19,20 0,950 18,24
sporti liv. copertura *19,20*[1,3+0,3] 19,20 1,600 30,72
sporti liv. copertura *2,00*6,50*[0,65+0,3] 2,00 6,50 0,950 12,35

SOMMANO... mq 245,55 27,80 6´826,29 2,095

57 / 56 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in
E.004.039.b conglomerato cementizio quali travi, pilastri,

mensole piane, curve o comunque sagomate,
realizzate con tavolame di abete, compreso
l’armatura di sostegno e di controventatura, i
ponteggi fino a 2 m di altezza dal piano di
appoggio, il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e
l’impiego di idonei disarmanti; di altezza dal piano
di appoggio fino a m 4. Sovrapprezzo per altezze
superiori a 4 m e per ogni metro in più
per casseri in voce precedente ad altezza 4,70 -
compreso in un metro in più:
pil intermedi - tesa 2 *[4*2]*0,50*4,800 8,00 0,50 4,800 19,20
pil intermedi - tesa 2 *[4*2]*0,30*4,700 8,00 0,30 4,700 11,28
pil angoli - tesa 2 *4,00*0,30*4,700 4,00 0,30 4,700 5,64
pil angoli - tesa 2 *4,00*0,30*4,800 4,00 0,30 4,800 5,76
pil angoli - tesa 2 *4,00*0,50*4,800 4,00 0,50 4,800 9,60
pil angoli - tesa 2 *4,00*0,50*4,800 4,00 0,50 4,800 9,60
travi collegamento 50x30 liv. copertura *4,00*
5,90*0,500 4,00 5,90 0,500 11,80
travi 30x40 liv. copertura *2,00*[5,25+5,4+5,25]*
[0,1+0,3+0,1] 2,00 15,90 0,500 15,90
sporti liv. copertura *19,20*[0,65+0,3] 19,20 0,950 18,24
sporti liv. copertura *19,20*[1,3+0,3] 19,20 1,600 30,72
sporti liv. copertura *2,00*6,50*[0,65+0,3] 2,00 6,50 0,950 12,35

SOMMANO... mq 150,09 5,25 787,97 0,242

COMMITTENTE: AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A - VIA ACCOLTI GIL - Z.I.- BARI

A   R I P O R T A R E 226´347,58
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R I P O R T O 226´347,58

58 / 57 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in
E.004.041 conglomerato cementizio quali pareti e setti di

spessore superiore a cm 15 e fino a cm 30, curve o
comunque sagomate, realizzate con tavolame di
abete, compreso l'armatura di sostegno e di
controventatura, i ponteggi fino a 2 m di altezza dal
piano di appoggio; compreso altresì il montaggio,
lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei
disarmanti, misurato per un solo lato.
muretti liv. 2 *2,00*[19,20+18,9]*0,400 2,00 38,10 0,400 30,48
muretti liv. 2 *2,00*[8,45+8,15]*0,400 2,00 16,60 0,400 13,28

SOMMANO... mq 43,76 29,40 1´286,54 0,395

59 / 58 Fornitura e posa in opera di acciaio per
E.004.036 calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica

B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008,
disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione
del progettista delle strutture. Compreso gli oneri
per la sagomatura, la legatura e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad
aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
Ø14 pil. *[8*10]*[1,3+3,7+5,2]*1,208 80,00 10,20 1,208 985,73
Ø10 pil. *[8*70]*1,46*0,617 560,00 1,46 0,617 504,46
Ø10 pil. *[8*70*2]*0,46*0,617 1120,00 0,46 0,617 317,88
Ø14 travi 1° liv. *[4*2]*[8,1+8,1+8,1]*1,208 8,00 24,30 1,208 234,84
Ø14 travi 1° liv. *[3*2]*[7,9+7,8+7,9]*1,208 6,00 23,60 1,208 171,05
Ø10 travi 1° liv. *[90*2]*1,28*0,617 180,00 1,28 0,617 142,16
Ø10 travi 50x30 1° liv. *[38*2]*1,48*0,617 76,00 1,48 0,617 69,40
Ø14 travi 50x30 1° liv. *[8*2]*6,71*1,208 16,00 6,71 1,208 129,69
Ø14 travi 1-5 e 4-8 1° liv. *[8*2]*6,85*1,208 16,00 6,85 1,208 132,40
Ø14 travi 1-5 e 4-8 1° liv. *[2*2]*2,30*1,208 4,00 2,30 1,208 11,11
Ø10 travi 1-5 e 4-8 1° liv. *[32*2]*1,28*0,617 64,00 1,28 0,617 50,54
Ø14 travi 2° liv. *[4*2]*[8,8+9,8+8,8]*1,208 8,00 27,40 1,208 264,79
Ø14 travi 2° liv. *[4*2]*[7,9+7,6+7,9]*1,208 8,00 23,40 1,208 226,14
Ø14 travi 2° liv. *[2*2*2]*1,50*1,208 8,00 1,50 1,208 14,50
Ø10 travi 2° liv. *[90*2]*1,28*0,617 180,00 1,28 0,617 142,16
Ø10 travi 2° liv. *[24*2]*1,08*0,617 48,00 1,08 0,617 31,99
Ø14 travi 50x30 2° liv. *[8*4]*6,71*1,208 32,00 6,71 1,208 259,38
Ø14 travi 50x30 2° liv. *4,00*2,30*1,208 4,00 2,30 1,208 11,11
Ø10 travi 50x30 2° liv. *[38*4]*1,48*0,617 152,00 1,48 0,617 138,80
Ø12 sporti 2° liv. *78,00*[2,5+4]*0,888 78,00 6,50 0,888 450,22
Ø12 sporti 2° liv. *[23*2]*2,50*0,888 46,00 2,50 0,888 102,12
Ø8 sporti 2° liv. *[5+5]*[11+11]*0,395 10,00 22,00 0,395 86,90
Ø8 sporti 2° liv. *[2+2]*[11+11]*0,395 4,00 22,00 0,395 34,76
Ø8 sporti 2° liv. *[2+2]*6,00*0,395 4,00 6,00 0,395 9,48
Ø8 sporti 2° liv. *[2+2]*6,00*0,395 4,00 6,00 0,395 9,48
Ø8 muretti  2° liv. *[4*2]*[11+11]*0,395 8,00 22,00 0,395 69,52
Ø8 muretti  2° liv. *[4*2]*9,00*0,395 8,00 9,00 0,395 28,44
Ø8 muretti  2° liv. *[78*2]*1,35*0,395 156,00 1,35 0,395 83,19
Ø8 muretti  2° liv. *[(8,5/0,25)*2]*1,35*0,395 68,00 1,35 0,395 36,26
arrotondamenti e ganci vari *51,50 51,50

SOMMANO... kg 4´800,00 1,90 9´120,00 2,800

60 / 59 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a
E.004.008.a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-

1, con Classe di consistenza al getto S3, Dmax
aggregati 32 mm, per strutture non precompresse di
elevazione (pilastri, travi, solai alleggeriti e a
soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore);
escluso ogni altro onere: all'esterno di edifici, non
esposte direttamente all'azione della pioggia, in
Classe di esposizione ambientale XC3 (UNI
11104). classe di resistenza a compressione
minima C25/30
pil. *8,00*0,30*0,500*[2,55+4,7] 8,00 0,30 0,500 7,250 8,70
travi liv. 1 *2,00*17,90*0,300*0,400 2,00 17,90 0,300 0,400 4,30

COMMITTENTE: AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A - VIA ACCOLTI GIL - Z.I.- BARI

A   R I P O R T A R E 13,00 236´754,12
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R I P O R T O 13,00 236´754,12

travi liv. 1 *2,00*5,90*0,300*0,400 2,00 5,90 0,300 0,400 1,42
travi liv. 2 *4,00*5,90*0,500*0,300 4,00 5,90 0,500 0,300 3,54
travi liv. 2 *2,00*17,90*0,300*0,400 2,00 17,90 0,300 0,400 4,30
travi liv. 2 *[2+2]*0,65*0,300*0,300 4,00 0,65 0,300 0,300 0,23
sporti liv. 2 *19,20*1,300*0,300 19,20 1,300 0,300 7,49
sporti liv. 2 *19,20*0,650*0,300 19,20 0,650 0,300 3,74
sporti liv. 2 *2,00*5,90*0,650*0,300 2,00 5,90 0,650 0,300 2,30
muretti liv. 2 *2,00*19,20*0,150*0,400 2,00 19,20 0,150 0,400 2,30
muretti liv. 2 *2,00*8,15*0,150*0,400 2,00 8,15 0,150 0,400 0,98

SOMMANO... mc 39,30 143,17 5´626,58 1,727

61 / 60 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio in
E.004.028.a classe di consistenza superiore (superfluida) -

Classe di consistenza S4
come cls *39,30 39,30

SOMMANO... mc 39,30 3,15 123,80 0,038

62 / 61 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per utilizzo di
E.004.029.b aggregati aventi Dmax inferiore a 32mm - Dmax

aggregati 20mm
come cls *39,30 39,30

SOMMANO... mc 39,30 2,44 95,89 0,029

63 / 62 Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante
E.004.035.b vibratore ad immersione, compreso il compenso per

la maggiore quantita di materiale impiegato,
noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile - Di calcestruzzo cementizio armato
come cls *39,30 39,30

SOMMANO... mc 39,30 5,58 219,29 0,067

64 / 63 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di
E.004.034.c calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito

con pompa compreso il nolo della stessa. - In
strutture armate
come cls *39,30 39,30

SOMMANO... mc 39,30 21,38 840,23 0,258

65 / 64 Fornitura e posa in opera di solaio a struttura mista
E.007.001.c in calcestruzzo di c.a. e laterizio, eseguito con

travetti in calcestruzzo armato precompresso
preconfezionati con impiego di laterizio, compreso
casseforme ed armature provvisorie di sostegno di
qualunque tipo, natura, forma e specie, fino a 4 mt.
dal piano di appoggio, compreso altresi il ferro di
ripartizione e la solettina superiore in calcestruzzo
non inferiore a 4 cm: Per luci da 4.00 a 6.00 mt: -
per sovraccarico di 250 kg /mq
5,90*5,250 5,90 5,250 30,98
5,90*5,400 5,90 5,400 31,86
5,90*5,250 5,90 5,250 30,98

SOMMANO... mq 93,82 75,10 7´045,88 2,163

66 / 65 Compenso per solai posti ad altezza superiore a m
E.007.005 4 dal piano di appoggio per ogni metro di altezza o

frazione.
come voce solai  *93,82 93,82

COMMITTENTE: AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A - VIA ACCOLTI GIL - Z.I.- BARI

A   R I P O R T A R E 93,82 250´705,79
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R I P O R T O 93,82 250´705,79

SOMMANO... mq 93,82 3,70 347,13 0,107

Parziale CATEGORIA 0G1  (SbCat 1) euro 32´319,60 9,921
Parziale Strutture in elevazione deposito  (Cat 7)

euro 32´319,60 9,921
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COMMITTENTE: AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A - VIA ACCOLTI GIL - Z.I.- BARI

A   R I P O R T A R E 251´052,92
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R I P O R T O 251´052,92

Murature di tamponamento deposito  (Cat 8)

67 / 73 Fornitura e posa in opera di muratura in blocchi
E.006.010.c laterizi alveolari leggeri secondo UNI 8942 e malta

cementizia per tampagnature esterne. Compresi
l'eventuale taglio e suggellatura degli incastri a
muro l'eventuale cernita dei blocchetti, la
formazione di architravi, spallette, riseghe,
ammorsature, lo sfrido, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte (misurata al netto di qualsiasi vuoto):
- muratura in blocchi laterizi alveolati spessore cm
30
deposito- tamp. lati lunghi tra i pilastri *2,00*
[5,25+5,4+5,25]*4,600 2,00 15,90 4,600 146,28
a detrarre pertura >4mq *-5,20*3,600 -5,20 3,600 -18,72
tamponamenti  laterali *2,00*5,90*4,600 2,00 5,90 4,600 54,28

Sommano positivi... mq 200,56
Sommano negativi... mq -18,72

SOMMANO... mq 181,84 61,64 11´208,62 3,441

Parziale CATEGORIA 0G1  (SbCat 1) euro 11´208,62 3,441
Parziale Murature di tamponamento deposito  (Cat

8) euro 11´208,62 3,441
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COMMITTENTE: AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A - VIA ACCOLTI GIL - Z.I.- BARI

A   R I P O R T A R E 262´261,54
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R I P O R T O 262´261,54

Vespai e massetti deposito  (Cat 9)

68 / 71 Fornitura e posa in opera di vespaio costituito da
E.008.004 gettata di pietrame calcareo informe, compreso

l'assestamento e la regolarizzazione superficiale
con pietrisco, eseguita con materiale non
proveniente dagli scavi e fornito dall'impresa.
tra le travi - per H=0.4 *2,00*5,45*5,900*0,400 2,00 5,45 5,900 0,400 25,72
5,40*5,900*0,400 5,40 5,900 0,400 12,74
maggior quantità per marciapiede *19,90*1,000*
0,300 19,90 1,000 0,300 5,97
maggior quantità per marciapiede *19,90*2,000*
0,300 19,90 2,000 0,300 11,94
maggior quantità per marciapiede *2,00*6,50*
1,000*0,300 2,00 6,50 1,000 0,300 3,90

SOMMANO... mc 60,27 40,95 2´468,06 0,758

69 / 72 Fornitura e posa in opera di massetto in
E.008.008.h conglomerato cementizio a resistenza caratteristica

e classe di esposizione conforme alle prescrizioni
delle norme UNI vigenti con dimensioni massima
degli inerti pari a mm 30, in opera ben livellato e
pistonato, armato con rete elettrosaldata di
diametro mm 6 a maglia cm 20x20, su vespaio
livellato e lisciato, compreso l'uso di tavolame di
contenimento, sponde, e il loro disarmo, il
trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa,
compreso altresì l'uso, all'occorrenza, di qualsiasi
apparecchiatura anche meccanica  atta ed idonea a
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Massetto in calcestruzzo Rck 25, spessore cm 12
deposito-da gettare tutta sup. / sopra livello travi *
17,90*6,500 17,90 6,500 116,35
maggior quantità per marciapiede *19,40*0,750 19,40 0,750 14,55
maggior quantità per marciapiede *[17,4+1+1]*
1,750 19,40 1,750 33,95
maggior quantità per marciapiede *2,00*6,50*
0,750 2,00 6,50 0,750 9,75

SOMMANO... mq 174,60 34,69 6´056,87 1,859

Parziale CATEGORIA 0G1  (SbCat 1) euro 8´524,93 2,617
Parziale Vespai e massetti deposito  (Cat 9) euro 8´524,93 2,617
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COMMITTENTE: AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A - VIA ACCOLTI GIL - Z.I.- BARI

A   R I P O R T A R E 270´786,47
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R I P O R T O 270´786,47

Impermeabilizzazioni e copertura deposito  (Cat
11)

70 / 66 Fornitura e posa in opera di massetto isolante in
E.008.010 calcestruzzo cellulare confezionato con cemento

tipo R 325 dosato a 330 - 350 kg/m?, dato in opera
battuto e spianato, configurato anche secondo
pendenza, compreso il trasporto, il trasporto, lo
scarico dall'automezzo, l'accatastamento,
l'avvicinamento al luogo di posa, compreso altresi
l'uso, all'occorrenza, di qualsiasi apparecchiatura
anche meccanica atta ed idonea a dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
copertura deposito *18,85*8,150*10,000 18,85 8,150 10,000 1´536,28

SOMMANO... mq/cm 1´536,28 1,47 2´258,33 0,693

71 / 67 Fornitura e posa in opera di bocchettoni diam.mm
E.011.006 80-100. bocchettoni in neoprene di diametro mm

80-100.
2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 30,06 60,12 0,018

72 / 68 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile,
E.011.010 in opera a qualsiasi altezza, in multistrato

(sottostrato e strato a vista) di due strati di guaina
prefabbricata, primo strato da 4 mm liscio ed il
secondo strato autoprotetto con scaglie di ardesia
da 4,5 kg/mq, a base di bitume distillato modificato
con polimeri elastoplastomerici, armata con tessuto
non tessuto di poliestere da fiocco stabilizzato,
conforme alla norma EN13707 (manti per
coperture) e EN 13969 TYPE T (fondazioni).
Caratteristiche:  (EN 1849-1) spessore 4 mm,  (EN
1849-1),massa areica 4,5 kg/ m², (EN12311-1)
forza a trazione massima N/50 mm - long. 600,
trasv. 380,allungamento a trazione - long. 35%
trasv. 45%, (EN1109),flessibilità a freddo - 10 °C.
Posato in opera a fiamma, gas propano, in totale
aderenza con il supporto, previa accurata pulizia e
asportazione di corpi estranei e previa spalmatura
di primer bituminoso in ragione di almeno 0,3 kg/
m².I giunti longitudinali del primo strato
(sottostrato) saranno sovrapposti di almeno 10 cm e
quelli di testa di almeno 15 cm con risvolto sui
verticali di min. 20 cm. Il secondo strato
autoprotetto con scaglie di ardesia, strato a finire a
vista, posato in totale aderenza allo strato
precedente, sarà posato sfalsato di 50 cm alla strato
sottostante in modo da essere posto a cavallo della
saldatura del primo strato. I giunti longitudinali
saranno sovrapposti di almeno 10 cm e quelli di
testa di almeno 15 cm con risvolto sui verticali di
min. 20 cm e comunque oltre la quota del primo
strato. Compreso l’onere per l’esecuzione dei
risvolti, lo sfrido dei materiali, l’assistenza, il
trasporto, lo scarico dall’automezzo,
l’accatastamento, il tiro in alto, l’avvicinamento al
luogo di posa di tutti i materiali necessari e
quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera
a perfetta regola d’arte.
copertura deposito-primo strato liscia *18,85*8,150 18,85 8,150 153,63

SOMMANO... mq 153,63 39,59 6´082,21 1,867

73 / 69 Fornitura e posa in opera di protezione per strutture
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E.011.013 interrate, sia verticali che orizzontali, costituita da
membrana bugnata con profilo a rilievi
troncoconici o similari in polietilene estruso ad alta
densità, del peso minimo di 400 g/m2 e dello
spessore del profilo di 7 mm. Posta in opera
mediante fissaggio meccanico dell'estremità
superiore a giunti sovrapposti di circa 10 cm
mediante semplice pressione, e nel rispetto
puntuale delle direttive generali della Ditta
produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per i fissaggi meccanici, gli
angolari di finitura, i sigillanti, il taglio, lo sfrido e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
travi di fond *2,00*18,00*[0,8+0,9+0,8] 2,00 18,00 2,500 90,00
travi di fond *4,00*5,60*[0,8+0,9+0,8] 4,00 5,60 2,500 56,00
pil. entroterra *8,00*1,60*3,000 8,00 1,60 3,000 38,40

SOMMANO... mq 184,40 7,50 1´383,00 0,425

Parziale CATEGORIA 0G1  (SbCat 1) euro 9´783,66 3,003
Parziale Impermeabilizzazioni e copertura deposito

(Cat 11) euro 9´783,66 3,003
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
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-------------------------------
-------------------------------
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Rifiniture pavimentazioni, intonaci e
pitturazioni deposito  (Cat 12)

74 / 74 F.p.o. di cordoni per marciapiedi in conglomerato
Inf.001.049.a cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso

lo scavo di fondazione, compreso il getto di
fondazione in conglomerato di cemento tipo 32.5,
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del
ciglio: - della sezione 12 x 25 cm
marciapiede *2,00*19,40 2,00 19,40 38,80
marciapiede *2,00*[1+6,5+2] 2,00 9,50 19,00

SOMMANO... ml 57,80 19,50 1´127,10 0,346

75 / 75 Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con
E.021.001.b. faccia vista e coste levigate, per soglie, davanzali,
04 imbotti e scale, compreso la formazione del o dei

gocciolatoi della sezione di circa cm 1x0,5, la
scanalatura della sezione di cm 2x1 per
l'alloggiamento del battente, lo stesso battente della
sezione di circa cm 2x2 o 2x3 applicato con
mastice, gli incastri, i fori occorrenti, in opera con
malta bastarda etc. compreso l'eventuale
ancoraggio con grappe di filo di ferro zincato e
l'assistenza del marmista ed ogni onere e magistero
occorrente per davanzali, copertine, stipiti,
architravi e scale. Spessore 3 cm Pietra di Trani
normale o Bisceglie
liste finestre solo soglie *5,00*2,60*0,400 5,00 2,60 0,400 5,20

SOMMANO... mq 5,20 115,50 600,60 0,184

76 / 76 Lavorazione speciale eseguita alle lastre di pietre
E.021.003.a. dure, pietre tenere e marmi: Pietre tenere -
05 gocciolatoio della sezione di cm 1x0,5

liste finestre gocciolatoio solo esterno *5,00*2,60 5,00 2,60 13,00

SOMMANO... ml 13,00 2,10 27,30 0,008

77 / 77 Fornitura e posa in opera di pavimentazione
E.012.006.c monolitica col sistema fresco su fresco, costituita

da  manto di usura dello spessore di circa mm 2 a
base di quarzo puro sferoidale (durezza> 7° Mohs)
composto da miscela di cemento e quarzo (dosatura
cemento> 300 kg/mc) in quantità di concumulato
di 4÷5 kg/mq, compreso l'impiego di additivo per
stagionatura rapida, la lavorazione meccanica della
superficie, la lisciatura finale con spatole di acciaio,
la formazione di giunti a riquadri 4x4 mq, sigillati
con guaina elastomera in gomma neoprene o con
lamierino o in ferro zincato 6/10, a scelta della
D.L., da applicare su massetto di calcestruzzo Rck
25 N/mmq armato con rete elettrosaldata a maglia
quadrata 20x20 da ø 6, da pagarsi a parte,
compreso ogni onere e magistero. Tipo a pastina
con manto di usura di circa 7 mm e colore grigio
interno deposito *17,90*6,500 17,90 6,500 116,35
marciapiede *19,40*1,750 19,40 1,750 33,95
marciapiede *19,40*0,750 19,40 0,750 14,55
marciapiede *2,00*6,50*0,750 2,00 6,50 0,750 9,75

SOMMANO... mq 174,60 22,00 3´841,20 1,179

78 / 78 Fornitura e posa in opera di intonaco rustico di
E.016.010 pareti e soffitti con superficie sufficientemente
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liscia, eseguita con malta grassa di cemento e
polvere di marmo tirata liscia con cazzuola, incluso
trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al
luogo di posa di tutti i materiali necessari e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera
a perfetta regola d'arte.
esterno *2,00*17,90*4,700 2,00 17,90 4,700 168,26
esterno *2,00*6,50*4,700 2,00 6,50 4,700 61,10
a detrarre apertura >4 mq *-5,00*3,500 -5,00 3,500 -17,50
sporti *19,20*[0,650+0,70] 19,20 1,350 25,92
sporti *19,20*[1,3+0,7] 19,20 2,000 38,40
sporti *2,00*6,50*[0,65+0,7] 2,00 6,50 1,350 17,55
sporti *2,00*0,65*0,700 2,00 0,65 0,700 0,91
sporti *2,00*1,30*0,700 2,00 1,30 0,700 1,82

Sommano positivi... mq 313,96
Sommano negativi... mq -17,50

SOMMANO... mq 296,46 10,80 3´201,77 0,983

79 / 79 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per
E.016.012.a interni e esterni, eseguito a qualsiasi altezza su

superfici verticali rette, orizzontali e inclinate con
malta di cemento. Realizzato con un primo strato di
almeno 10 mm con malta dosata a kg 400 di
cemento, e con un secondo strato di spessore
minimo mm 8 in malta cementizia fino a kg 600,
tirato in piano con regolo e fratazzo, applicati
previa disposizione di guide e poste e rifinito con
sovrastante strato di colla della stessa malta
passata al crivello fino e lisciata con fratazzo
metallico, compresa l'esecuzione dei raccordi negli
angoli, la profilatura degli spigoli e la fornitura ed
uso dei materiali ed attrezzi necessari. Incluso il
trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al
luogo di posa di tutti i materiali necessari e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera
a perfetta regola d'arte. - Intonaco liscio a due strati
su superfici interne
pareti interne *2,00*17,30*4,700 2,00 17,30 4,700 162,62
pareti intrne di testata *2,00*5,90*4,700 2,00 5,90 4,700 55,46
a detrarre apertua > 4 mq *-5,00*3,500 -5,00 3,500 -17,50
soffitto *17,30*5,900 17,30 5,900 102,07

Sommano positivi... mq 320,15
Sommano negativi... mq -17,50

SOMMANO... mq 302,65 16,00 4´842,40 1,486

80 / 80 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in
E.013.006 monocottura di altezza pari a 8 o 10 cm e

lunghezza idonea, compreso idoneo collante, le
occorrenti stuccature e sigillature, e la pulitura
dello stesso a posa ultimata a mezzo di prodotti non
aggressivi, ad esempio tramite soluzioni a base di
acqua e acido a bassa concentrazione e successivo
abbondante risciacquo con acqua. La posa avverrà
in conformità alle prescrizioni previste dalla casa
costruttrice e secondo indicazioni della direzione
dei lavori o della committenza, con risvolto sugli
angoli con taglio a bisettrice o a 45 gradi e con
adesivo cementizio ad alte prestazioni a bassissima
emissione di VOC, con tempo aperto allungato e
scivolamento verticale nullo, appartenente alla
classe C2TE secondo la norma UNI EN 12004.
Compresa sigillatura delle fughe, effettuata con
stuccatura cementizia migliorata, di classe
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CG2WA in accordo alla norma UNI EN 13888, e
pulizia finale con pulitore a base acida per
piastrelle ceramiche. Compreso il taglio a misura
ed il relativo sfrido, la fornitura di pezzi speciali
per spigoli ed angoli, ed inclusa altresì l'assistenza,
il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al
luogo di posa e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
interno *2,00*17,30 2,00 17,30 34,60
interno *2,00*5,90 2,00 5,90 11,80
esterno *2,00*17,90 2,00 17,90 35,80
esterno *2,00*6,50 2,00 6,50 13,00
a detrarre apertura *-2,00*5,00 -2,00 5,00 -10,00

Sommano positivi... ml 95,20
Sommano negativi... ml -10,00

SOMMANO... ml 85,20 9,50 809,40 0,248

81 / 81 Fornitura e posa in opera di rivestimento al quarzo
E.016.032.a pigmentato rigato a base di copolimeri acrilici in

emulsione acquosa, pigmenti inorganici, farine e
quarzo a granulometria selezionata colorata da
applicare con singola mano su fondo già preparato.
Adatto all'impiego su intonaci civili di malta, su
intonaci a gesso per interni, su elementi
prefabbricati in conglomerato cementizio se
pretrattati. Spessore coprente pari a mm 2,0 con
peso per m² di 3.0 kg. Il tutto eseguito a qualsiasi
altezza, compreso la fornitura ed uso dei materiali
ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
Rivestimento al quarzo graffiato granulometria 1,2
mm in mano unica
esterno *2,00*17,90*4,620 2,00 17,90 4,620 165,40
esterno *2,00*6,50*4,620 2,00 6,50 4,620 60,06
a detrarre apertura <4 mq *-5,00*3,500 -5,00 3,500 -17,50
sporti *19,20*[0,650+0,70] 19,20 1,350 25,92
sporti *19,20*[1,3+0,7] 19,20 2,000 38,40
sporti *2,00*6,50*[0,65+0,7] 2,00 6,50 1,350 17,55
sporti *2,00*0,65*0,700 2,00 0,65 0,700 0,91
sporti *2,00*1,30*0,700 2,00 1,30 0,700 1,82

Sommano positivi... mq 310,06
Sommano negativi... mq -17,50

SOMMANO... mq 292,56 22,48 6´576,75 2,019

82 / 92 Fornitura e posa in opera su opere in ferro gia
E.016.050a preparate di pittura antiruggine di fondo dato a

pennello fino a coprire in modo uniforme l'intera
superficie. Il tutto eseguito a qualsiasi altezza,
compreso la fornitura ed uso dei materiali ed
attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. -
Applicazione su opere in ferro di antiruggine al
ossido di ferro
serranda *2,00*5,20*3,600 2,00 5,20 3,600 37,44
serranda *5,20*0,200 5,20 0,200 1,04
serranda *2,00*3,60*0,200 2,00 3,60 0,200 1,44

SOMMANO... mq 39,92 10,30 411,18 0,126

83 / 93 Applicazione su opere in ferro gia preparate e
E.016.054 trattate con antiruggine, di pittura oleosintetica

(smalto sintetico) in colori correnti, data a pennello
fino a coprire in modo uniforme l'intera superficie.
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Il tutto eseguito a qualsiasi altezza, compreso la
fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi, la pulizia
finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte.
come antiruggine *39,92 39,92

SOMMANO... mq 39,92 13,15 524,95 0,161

84 / 94 Sovrapprezzo alle tinteggiature per applicazione di
E.016.042 primer fissativo nella misura di circa 0,200 lt/mq.

come pitturazione *299,00 299,00

SOMMANO... mq 299,00 3,45 1´031,55 0,317

85 / 95 Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a
E.016.038 civile o lisciate a gesso, gia preparate,

comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura
finale e successiva tinteggiatura con due passate di
pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche
emulsionabili, date a pennello o a macchina fino a
coprire in modo uniforme l'intera superficie, a
colori correnti chiari. Il tutto dato in opera a
qualsiasi altezza , compreso la fornitura ed uso di
materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte.
pareti interne *2,00*17,30*4,620 2,00 17,30 4,620 159,85
pareti intrne di testata *2,00*5,90*4,620 2,00 5,90 4,620 54,52
a detrarre apertua > di 4 mq *-5,00*3,500 -5,00 3,500 -17,50
soffitto *17,30*5,900 17,30 5,900 102,07

Sommano positivi... mq 316,44
Sommano negativi... mq -17,50

SOMMANO... mq 298,94 10,50 3´138,87 0,964

Parziale CATEGORIA 0G1  (SbCat 1) euro 26´133,07 8,022
Parziale Rifiniture pavimentazioni, intonaci e

pitturazioni deposito  (Cat 12) euro 26´133,07 8,022
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
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Opere in ferro e infissi deposito  (Cat 13)

86 / 82 Fornitura e posa in opera di controtelaio in profilato
E.017.045.a di lamiera zincata da 10/10; in opera compreso,

ferramenta, l'assistenza, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera
a perfetta regola d'arte. - Controtelaio di spessore
cm 2 e larghezza fino a cm 5
cinque infissi *[5*2]*[2,6+0,80] 10,00 3,40 34,00

SOMMANO... ml 34,00 10,50 357,00 0,110

87 / 83 Fornitura e posa in opera di infisso in profilato di
E.017.006 lamiera di alluminio anodizzato estruso per finestre

e balconi ad uno o due battenti apribili ovvero per
finestre a due battenti di altezza eguale, o diversa,
la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas,
con profilati a giunto aperto della sezione minima
di mm 50 e dello spessore di mm 1,5, rifinite con le
parti in vista satinate e con superficie totale della
lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron;
completi di scossalino in alluminio per
l'eliminazione di condensa,coprifili in lamiera di
alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega
leggera, cerniere, cremonese in alluminio,
scodellini, scrocco ed ogni altro accessorio, esclusa
la sola fornitura in opera dei vetri.
finestre  *5,00*2,60*0,800 5,00 2,60 0,800 10,40

SOMMANO... mq 10,40 273,00 2´839,20 0,872

88 / 84 Fornitura e posa in opera di vetro-camera di
E.018.021.a sicurezza costituito da doppia lastra, sia interna che

esterna, in cristallo float da mm 3 stratificato con
interposta pellicola in polivinilbutirrale (PVB),
unite tra loro mediante distanziatore sigillato in
alluminio che delimita l'intercapedine d'aria
disidratata racchiusa tra le lastre stesse. Dato in
opera su telai metallici o in legno con fermavetro
riportato o fissato con viti ribattute e sigillatura con
mastice a base di silicone. Compreso il taglio a
misura ed il relativo sfrido, l'assistenza, il trasporto,
lo scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il
tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la
pulizia finale, la protezione fino alla consegna delle
opere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito
in opera a perfetta regola d'arte. Vetro-camera
spessore mm 3+3 - 9 - 3+3
vetri per cinque infissi 2.60x0.80 *5,00*2,55*
0,750 5,00 2,55 0,750 9,56

SOMMANO... mq 9,56 83,50 798,26 0,245

89 / 85 Fornitura e posa in opera di cremonese di chiusura
E.017.052.a in opera compreso, ferramenta, l'assistenza, il

trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al
luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
- Cremonese di chiusura con maniglia in alluminio
anodizzato
cinque infissi *5,00 5,00

SOMMANO... cad. 5,00 9,00 45,00 0,014
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90 / 86 Fornitura e posa in opera di controtelaio in profilato
E.017.045.b di lamiera zincata da 10/10; in opera compreso,

ferramenta, l'assistenza, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera
a perfetta regola d'arte. - Controtelaio di spessore
cm 2 e larghezza di cm 6
controtelaio per serranda e cassonetto - orizzontali
*2,00*5,25 2,00 5,25 10,50
controtelaio per serranda - montanti vertcali *2,00*
[3,65+0,55] 2,00 4,20 8,40

SOMMANO... ml 18,90 11,35 214,52 0,066

91 / 87 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici e
E.009.003.b in PVC, compresi i pezzi speciali (1 ps = 1 ml), di

forma circolare o quadrangolare, fissati a staffe di
ferro zincato murate alle pareti ed assemblati
mediante saldature, viti, rivetti o altro, da
lavorazione artigianale, del diametro da cm 80 a
cm 120, in opera a qualsiasi altezza, compreso il
taglio a misura, lo sfrido, l'assistenza, il trasporto,
lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro
in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera
a perfetta regola d'arte. Pluviale in lamiera zincata
diametro 100 mm
pluviali *2,00*4,30 2,00 4,30 8,60

SOMMANO... ml 8,60 11,55 99,33 0,030

92 / 88 Fornitura e posa in opera di scossalina per la
E.009.001.b copertura di parapetti o per giunti sismici, in

lamiera zincata da 8/10 di mm. Compreso i pezzi
speciali, angoli, etc., gli oneri per il taglio, la
sagomatura, la giunzione rivettata, la suggellatura
con iniezione di pasta o sigillante siliconico,
compresi altresì l'assistenza, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. Scossalina in lamiera zincata da 8/10 di
sviluppo da cm 21 a cm 25
copertina muretti copertura *2,00*[17,9+0,65+
0,65] 2,00 19,20 38,40
copertina muretti copertura *2,00*[6,5+0,65+1,3] 2,00 8,45 16,90

SOMMANO... ml 55,30 11,50 635,95 0,195

93 / 89 Fornitura e posa in opera di serranda avvolgibile
E.017.031.a costituita da elementi di lamiera d'acciaio a doghe,

completa di rullo, guide e ganci di arresto, in opera
compreso, ferramenta, l'assistenza, il trasporto, lo
scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in
alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia
finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito
in opera a perfetta regola d'arte. - Serranda in
lamiera d'acciaio ad elementi da mm 6/10 a 8/10
Serranda  *5,20*3,600 5,20 3,600 18,72

SOMMANO... mq 18,72 136,50 2´555,28 0,784

94 / 90 Fornitura e posa in opera di serratura da infilare in
E.017.032.b opera compreso, ferramenta, l'assistenza, il

trasporto, lo scarico dall'automezzo,
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l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al
luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
- Serratura normale in ottone con una chiave
serratura serranda *1,00 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 35,25 35,25 0,011

95 / 91 Fornitura e posa in opera di cassonetto di altezza
E.017.043.a non superiore a cm 50 per coprirullo di persiana

avvolgibile, costituito da intelaiatura di spessore
cm 2,5, sportellino a telaio rivestito con
compensato da cm 0,4 provvisto di ossatura e
fissato a cerniera; in opera compreso ferramenta,
l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al
luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte. Cassonetto in legno di abete
coprirullo serranda *5,25 5,25 5,25

SOMMANO... ml 5,25 100,30 526,58 0,162

Parziale CATEGORIA 0G1  (SbCat 1) euro 8´106,37 2,488
Parziale Opere in ferro e infissi deposito  (Cat 13)

euro 8´106,37 2,488
Parziale OG1 - OPERE DI COSTRUZIONE

DEPOSITO   (SpCat 3) euro 117´226,58 35,985
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
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OS30 - OPERE IMPIANTI ELETTRICI
DEPOSITO  (SpCat 4)

Impianti elettrici deposito  (Cat 10)
CATEGORIA 0S30  (SbCat 2)

96 / 96 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie
EL.004.007.f pesante per canalizzazione di linee di

alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI
EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo
predisposto ad una profondita di circa cm 50 dal
piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di
posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm 80.
impianti di terra - maggiorato per tipo corrugato
rosso a doppia parete in polietilene 450N
conduttura per cavi elettrici di alacciamento:  *
1,50*3,00 1,50 3,00 4,50
conduttura per cavi elettrici di alacciamento

SOMMANO... m 4,50 6,78 30,51 0,009

97 / 97 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie
EL.004.007.g pesante per canalizzazione di linee di

alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI
EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo
predisposto ad una profondita di circa cm 50 dal
piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di
posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm 110.
impianti di terra - maggiorato per tipo corrugato
rosso a doppia parete in polietilene 450N *1,50*
2,50 1,50 2,50 3,75

SOMMANO... m 3,75 8,76 32,85 0,010

98 / 98 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato
F.002.013.a cementizio non carrabile, vibrato, in opera

compresa la frattura del diaframma per consentire
il passaggio delle tubazioni , il rinfianco in
conglomerato cementizio a ql. 3 alla base e ai lati.
Restano esclusi gli oneri per lo scavo ma sono
compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro
compiuto. - Pozzetto di raccordo prefabbricato da
cm 40 x 40 x 40

impianto di terra *3,00 3,00

SOMMANO... cad 3,00 41,23 123,69 0,038

99 / 99 Fornitura e posa in opera di chiusino prefabbricato
F.002.018.a in conglomerato cementizio vibrato non carrabile

compreso telaio con battuta e coperchio, malta di
allettamento., Restano esclusi gli oneri per lo
scavo, le opere murarie per tagli o incastri ma sono
compresi gli oneri per il carico ed il trasporto a
rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro onere ed
accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. - Chiusino prefabbricato in
calcestruzzo vibrato da cm 50 x 50
impianto di terra *3,00 3,00

SOMMANO... cad 3,00 31,65 94,95 0,029

100 / 100 Fornitura e posa in opera di anello aggiuntivo
F.002.015.a prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato

completo di rinfianchi di spessore minimo 10 cm
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eseguiti con conglomerato di cemento tipo 325
dosato a 200 kg, per prolungamento del pozzetto di
raccordo. - Anello aggiuntivo al pozzetto da cm 40
x 40 x 40
impianto di terra *3,00 3,00

SOMMANO... cad 3,00 16,00 48,00 0,015

101 / 101 Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per
EL.007.004.a dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di

dimensioni 50x50x5 mm, da conficcare in terreno
di media consistenza, all'interno di pozzetto
ispezionabile e comprensiva di staffa, morsetto per
collegamento, collegamento alla rete generale di
terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Di lunghezza pari a 1,5 m.
impianto di terra *2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 31,00 62,00 0,019

102 / 102 Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame
EL.007.001.c nudo per impianti di dispersione e di messa a terra,

su scavo di terreno gia predisposto, escluso l'onere
dell'apertura e della chiusura dello stesso. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Di sezione pari a 35 mm2 (7x O 2,5 mm).
impianto di terra *[19+3] 22,00 22,00

SOMMANO... m 22,00 6,50 143,00 0,044

103 / 103 Fornitura e posa in opera di punto fisso di messa a
EL.007.019 terra per collegamenti ai ferri di armatura di edifici

composto da piastra di connessione in acciaio inox
Ø=80 mm perno di collegamento in acciaio zincato
Ø= 10 mm, compreso il coperchio in resina e
quanto altro occorre per dare il lavoro a regola
d'arte.
impianto di terra *1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 31,77 31,77 0,010

104 / 104 Fornitura e posa in opera di piastra per
EL.007.014 collegamenti equipotenziali in piatto di acciaio inox

da 60x6mm. Di lunghezza assimilabile 400mm,
predisposto per il collegamento fino a 6 conduttori:
piatti fissati con viti esagonali M10, dadi e grove o
tondi fi = 7 fi 10 mm con connettore. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
per collettore di terra in rame 30x5 mm maggiorato
al 50% *1,00*1,500 1,00 1,500 1,50

SOMMANO... cad 1,50 49,19 73,79 0,023

105 / 105 Fornitura e posa in opera di pulsante di sgancio
EL.001.014 posto fuori porta su custodia in vetro frangibile

completo di collegamento con cavo e tubazione fino
alla bobina dell'interruttore-sezionatore generale
MT, funzionante a perfetta regola d'arte. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
pulsante all'esterno  *1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 128,02 128,02 0,039
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106 / 106 Armadio da parete in poliestere rinforzato con fibra
EL.002.002.f di vetro con portello trasparente incernierato

completo di serratura, grado di protezione IP65,
isolamento in classe II, inclusi pannelli frontali e
accessori di fissaggio per apparecchiature scatolate
o modulari, delle dimensioni di (h x l x p): 800 x
600 x 300 mm
-q-eletr.generale I65 come da grafici di progetto *
1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 525,58 525,58 0,161

107 / 107 Interruttore automatico magnetotermico,
EL.002.006.p caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme

CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in
opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di
cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del
quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A
interrutori generale in Q.G. 4 POLI 50A *1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 80,20 80,20 0,025

108 / 108 Interruttore automatico magnetotermico,
EL.002.006.p caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme
.1 CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in

opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di
cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del
quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A
Sovrapprezzo
INTERRUTT.MAGNET.DIFFERENZ. per POT.
INTERRUZ. 10 kA
GENERALE IN Q.G. *80,20 80,20

SOMMANO... % 80,20 20,00 16,04 0,005

109 / 109 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico
EL.002.022. con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
m compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio,

E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Gemma
luminosa con lampadina
LAMPADA SPIA *1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 15,23 15,23 0,005

110 / 110 Interruttore magnetotermico differenziale compatto
EL.002.013.a , caratteristica C, potere di interruzione 6KA,

norme CEI EN61009, fornito e posto in opera su
modulo DIN. Sono compresi: la quota di
cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del
quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A,
Id:0,03A tipo AC
LINEA LUCE in Q.G. *1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 96,87 96,87 0,030

111 / 111 Interruttore automatico magnetotermico,
EL.002.006.p caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme
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.1 CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in
opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di
cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del
quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A
Sovrapprezzo
INTERRUTT.MAGNET.DIFFERENZ. per POT.
INTERRUZ. 10 kA
96,87 96,87

SOMMANO... % 96,87 20,00 19,37 0,006

112 / 112 Interruttore magnetotermico compatto,
EL.002.009.a caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme

CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in
opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di
cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del
quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Unipolare +N.A. 1 modulo fino a 6A
emergenza *1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 44,68 44,68 0,014

113 / 113 Interruttore magnetotermico compatto,
EL.002.009.b caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme

CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in
opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di
cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del
quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Unipolare + N.A. 1 modulo da 10 a
32A
linea luce acc 1,2 e 3  *3,00 3,00

SOMMANO... cad 3,00 37,50 112,50 0,035

114 / 114 Interruttore automatico magnetotermico,
EL.002.006.p caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme
.1 CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in

opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di
cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del
quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A
Sovrapprezzo
INTERRUTT.MAGNET.DIFFERENZ. per POT.
INTERRUZ. 10 kA
linea luce acc 1,2 e 3 aventi potere interruz. 10kA *
3,00*37,50 3,00 37,50 112,50
luce emerg. aventi potere interruz. 10kA *1,00*
44,68 1,00 44,68 44,68

SOMMANO... % 157,18 20,00 31,44 0,010

115 / 115 Interruttore magnetotermico differenziale compatto
EL.002.013.a , caratteristica C, potere di interruzione 6KA,

norme CEI EN61009, fornito e posto in opera su
modulo DIN. Sono compresi: la quota di
cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del
quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A,
Id:0,03A tipo AC
interruto luce esterna in Q.G. *1,00 1,00
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SOMMANO... cad 1,00 96,87 96,87 0,030

116 / 116 Interruttore automatico magnetotermico,
EL.002.006.p caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme
.1 CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in

opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di
cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del
quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A
Sovrapprezzo
INTERRUTT.MAGNET.DIFFERENZ. per POT.
INTERRUZ. 10 kA
INTERRUT. LUCE ESTRNA potere interr. 10KA
*96,87 96,87

SOMMANO... % 96,87 20,00 19,37 0,006

117 / 117 Interruttore magnetotermico differenziale compatto
EL.002.013.c , caratteristica C, potere di interruzione 6KA,

norme CEI EN61009, fornito e posto in opera su
modulo DIN. Sono compresi: la quota di
cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del
quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A,
Id:0,3A tipo AC
linea prese dx e sx *2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 96,87 193,74 0,059

118 / 118 Interruttore magnetotermico differenziale compatto
EL.002.013.a , caratteristica C, potere di interruzione 6KA,

norme CEI EN61009, fornito e posto in opera su
modulo DIN. Sono compresi: la quota di
cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del
quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A,
Id:0,03A tipo AC
automazione serranda +3 riserve *4,00 4,00

SOMMANO... cad 4,00 96,87 387,48 0,119

119 / 119 Interruttore automatico magnetotermico,
EL.002.006.p caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme
.1 CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in

opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di
cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del
quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A
Sovrapprezzo
INTERRUTT.MAGNET.DIFFERENZ. per POT.
INTERRUZ. 10 kA
per potere inerr. 10 KA *193,74 193,74
per potere inerr. 10 KA *387,48 387,48

SOMMANO... % 581,22 20,00 116,24 0,036

120 / 120 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico
EL.002.022.x con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono

compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio,
E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Interruttore deviatore orario giornaliero (ris. Carica
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24h) analogico.
idem per crepuscolare *1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 52,45 52,45 0,016

121 / 121 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico
EL.002.022.z con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
25 compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio,

E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Contattore
con interruttore frontale in AC1: 24 A; AC3 2,2
kW ; tre contatti NA
contattore proiettore esterno *1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 40,09 40,09 0,012

122 / 122 Centralino in resina da parete con grado di
EL.002.005.c protezione IP55 completo di sportello, realizzato in

doppio isolamento per tensioni fino a 415 V,
fornito e posto in opera atto a contenere apparati su
modulo DIN da mm 17,5. É compreso quanto altro
necessario per dare il lavoro finito. Dimensioni da
25 a 36 moduli
quadro prese interno *6,00 6,00

SOMMANO... cad 6,00 83,25 499,50 0,153

123 / 123 Interruttore differenziale puro sprovvisto di
EL.002.011.v protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche

per correnti differenziali pulsanti e componenti
continue, fornito e posto in opera. Sono compresi la
quota di cablaggio, gli accessori e il montaggio su
quadro profilato DIN. É inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la
quota di carpenteria. Tetrapolare da 40A con
Id:0,03A tipo AC
in Quadro Prese *6,00 6,00

SOMMANO... cad 6,00 96,01 576,06 0,177

124 / 124 Interruttore automatico magnetotermico,
EL.002.008.n caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme

CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in
opera su modulo DIN. Sono compresi la quota di
cablaggio e gli accessori da inserire all'interno del
quadro. É inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. É esclusa la quota di
carpenteria. Quadripolare da 10 a 32A
in Quadro Prese (3poli + N) *6,00 6,00

SOMMANO... cad 6,00 68,39 410,34 0,126

125 / 125 Impianto elettrico per edificio civile completo di:
EL.006.012.q sistema di distribuzione con eventuali opere in

tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o
N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
mm² 2.5; scatola di derivazione incassata da mm
104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm
100x100x50; scatola portafrutto incassata a muro 3
posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o
metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed
eseguite in conformità del disposto del D.M. 37/
2008, escluse le opere murarie per l'apertura delle

COMMITTENTE: AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A - VIA ACCOLTI GIL - Z.I.- BARI
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tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare
l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto presa
CEE. Punto presa CEE interbloccata con
portafusibili 16A/400V 3P+T
in quadro prese  *6,00 6,00

SOMMANO... cad 6,00 84,20 505,20 0,155

126 / 126 Interruttore automatico magnetotermico,
EL.002.008.h caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme

CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in
opera su modulo DIN. Sono compresi la quota di
cablaggio e gli accessori da inserire all'interno del
quadro. É inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. É esclusa la quota di
carpenteria. Bipolare da 10 a 32A
in Quadro Prese (bipolare tipo C) *6,00 6,00

SOMMANO... cad 6,00 36,77 220,62 0,068

127 / 127 Impianto elettrico per edificio civile completo di:
EL.006.012.a sistema di distribuzione con eventuali opere in

tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o
N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
mm² 2.5; scatola di derivazione incassata da mm
104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm
100x100x50; scatola portafrutto incassata a muro 3
posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o
metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed
eseguite in conformità del disposto del D.M. 37/
2008, escluse le opere murarie per l'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare
l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto presa
CEE. Punto presa CEE interbloccata 16A/230V
2P+T
in quadro prese *6,00 6,00

SOMMANO... cad 6,00 61,60 369,60 0,113

128 / 128 Fornitura e posa in opera di motorino elettrico,
E.017.012 escluso impianto elettrico, applicato su rullo

avvolgitore, compreso opere murarie e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
fornitura e posa in opera di idoneo motore
alzaserranda e quant'altro necessario per dare
l'opera finita a regola d'arte e confome alla
normativa sicurezza, motori ed impianti vigenti *
1,00 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 252,00 252,00 0,077

129 / 129 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -
EL.006.014.d sistema di distribuzione con eventuali opere in

tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o
N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
mm? 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm
104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm
100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro
3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1
posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto,
serie commerciale; -placca in materiale plastico o

COMMITTENTE: AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A - VIA ACCOLTI GIL - Z.I.- BARI
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metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a
mantello o con caratteristiche analoghe; conformi
alle norme CEI e progettate ed eseguite in
conformita del disposto della legge 27/2008,
escluse le opere murarie per l'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio
dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera
compiuta a regola d'arte Per punto luce a
interruttore 10 A. Punto luce con canaline.
punto interruttore interno ingresso acc. 1,2 e 3 *
1,00 1,00
punto interruttore interno per automatismo *1,00 1,00

SOMMANO... cad 2,00 54,21 108,42 0,033

130 / 130 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -
EL.006.022.c sistema di distribuzione con eventuali opere in

tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o
N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
mm? 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm
104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm
100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro
3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1
posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto,
serie commerciale; -placca in materiale plastico o
metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a
mantello o con caratteristiche analoghe; conformi
alle norme CEI e progettate ed eseguite in
conformita del disposto della legge 37/2008,
escluse le opere murarie per l'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio
dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera
compiuta a regola d'arte Per punto luce a pulsante
10 A. Punto pulsante a vista IP5X
doppio pulsante esterno con chiave intebloccato per
automatismi compreso maggiorazione per quanto
previsto in progetto *[1+1] 2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 49,71 99,42 0,031

131 / 131 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -
EL.006.016.d sistema di distribuzione con eventuali opere in

tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o
N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
mm? 1.5; -morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed
eseguite in conformita del disposto della legge 37/
2008, escluse le opere murarie per l'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare
l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce
aggiuntivo al punto luce a interruttore 10A. Punto
luce aggiuntivo con canaline.
due pulsanti aggiuntivi al primo compreso nela
voce El.006.013.d per luce interno *2,00 2,00
pulsante aggiuntivo quale doppio del pulsante già
compreso nela voce EL006.013d  per automatismo
motore alzaserranda *1,00 1,00

SOMMANO... cad 3,00 21,41 64,23 0,020

132 / 132 Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in
EL.004.002.a PVC piegabile a freddo costruito secondo le norme

CEI 23.8.V2, all'interno di controsoffitti,
intercapedini o in vista, completo di giunzioni,
curve e manicotti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Diametro esterno mm 16.

COMMITTENTE: AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A - VIA ACCOLTI GIL - Z.I.- BARI
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tubi linea luce a soffitto *3,00*[3+3] 3,00 6,00 18,00
tubi linea luce a soffitto *12,00 12,00 12,00
tubi linea luce a parete interrutore e fino a Q.E. *
[4+2] 6,00 6,00
tubi diramazione per linea luce esterna *1,00 1,00 1,00
tubo linea motore serranda *4,00 4,00 4,00
tubo linea pulsanti con chiave *[1+1] 2,00 2,00
tubo linea pulsante interbloccato *[1+1] 2,00 2,00

SOMMANO... m 45,00 2,28 102,60 0,031

133 / 133 Fornitura e posa in opera a vista di scatola di
EL.004.006.a derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente,

con pareti lisce o passacavi, comunque completa di
raccordi per garantire il grado di protezione,
completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Misure assimilabili a mm 100x100x50.
a soffitto per linea luce  *6,00 6,00
a parete per linea luce in prossimità quadro G. *
1,00 1,00
a parete per interrutori in prossimità quadro G. *
2,00 2,00
a parete per interrutori per linea motore. *1,00 1,00

SOMMANO... cad 10,00 5,73 57,30 0,018

134 / 134 Fornitura e posa in opera di canale metallico
EL.004.009.c zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di

coperchio, atto alla posa di cavi e comprensivo di
giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate,
staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in
esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza
assimilabile a mm 200.
canaine aventi caratteristiche tipo riportate nel
progetto impianti elettrici:
canalina per linea prese *2,00*18,00 2,00 18,00 36,00
canalina per linea prese *2,00*6,00 2,00 6,00 12,00
canalina per linea prese collegamenti verticali in
prossimità quadro *3,70 3,70 3,70
canalina per linea prese collegamenti verticali in
prossimità prese *6,00*3,70 6,00 3,70 22,20
arrotondamenti *6,10 6,10

SOMMANO... m 80,00 23,35 1´868,00 0,573

135 / 135 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato
EL.003.007.n con gomma speciale non propagante l'incendio ed a

ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi,
sigla di designazione N07G9-K AFUMEX (norme
CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20.22II) fornita e posta
in opera. Sono compresi: l'installazione su
tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni
ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere
murarie. 1x2,5 mm2
n° 3 cavi fase+N+T  per  linea luce a soffitto: *
3,00*[3+3+3+4+2] 3,00 15,00 45,00
3,00*[4+3+5+4+2] 3,00 18,00 54,00
3,00*[3+3+12+4+2] 3,00 24,00 72,00
fase +N+T per emergenza *3,00*[3+2+5] 3,00 10,00 30,00
fase +N+T per emergenza *3,00*[3+5+5] 3,00 13,00 39,00
fase +N+T per emergenza *3,00*[4+12+4] 3,00 20,00 60,00
3poli +N+T per automatismo serranda *5,00*[2+
2+4] 5,00 8,00 40,00

COMMITTENTE: AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A - VIA ACCOLTI GIL - Z.I.- BARI
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collegament e sfridi *10,00 10,00

SOMMANO... m 350,00 1,35 472,50 0,145

136 / 136 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato
EL.003.007.o con gomma speciale non propagante l'incendio ed a

ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi,
sigla di designazione N07G9-K AFUMEX (norme
CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20.22II) fornita e posta
in opera. Sono compresi: l'installazione su
tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni
ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere
murarie. 1x1,5 mm2
impianto luce esterna *3,00*[3+5+4+3] 3,00 15,00 45,00
collegamenti quadro e sfridi *5,00 5,00

SOMMANO... m 50,00 1,00 50,00 0,015

137 / 137 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato
EL.003.007.k con gomma speciale non propagante l'incendio ed a

ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi,
sigla di designazione N07G9-K AFUMEX (norme
CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20.22II) fornita e posta
in opera. Sono compresi: l'installazione su
tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni
ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere
murarie. 1x10 mm2
linea prese 3p+N+T anello a soffitto *5,00*[20+7] 5,00 27,00 135,00
linea prese verticali per 6 prese  3p+N+T *[6*5]*
4,00 30,00 4,00 120,00
linea prese verticali per Q.G. 3p+N+T *5,00*4,00 5,00 4,00 20,00
linea prese verticali da Q.G. per collettore 3p+N+T
*5,00*2,50 5,00 2,50 12,50
collegamenti e sfrido Q.G. 3p+N+T *5,00*2,50 5,00 2,50 12,50

SOMMANO... m 300,00 2,99 897,00 0,275

138 / 138 Fornitura e posa in opera di plafoniera industriale
EL.005.008.h con corpo in acciaio stampato, riflettore e

recuperatore di flusso in alluminio, reattori
elettronici, tubi fluorescenti, in esecuzione di base
IP65 con schermo di protezione in policarbonato
autoestinguente ad una altezza max di m 3.50,
comprensiva di accessori per il fissaggio, la
morsettiera con fusibile sezionatore. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Incremento per gabbia di protezione (1-2 x
36W).
illuminazione esterna - ingresso a soffitto *1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 67,18 67,18 0,021

139 / 139 Fornitura e posa in opera di plafoniera industriale
EL.005.008.b con corpo in acciaio stampato, riflettore e

recuperatore di flusso in alluminio, reattori
elettronici, tubi fluorescenti, in esecuzione di base
IP65 con schermo di protezione in policarbonato
autoestinguente ad una altezza max di m 3.50,
comprensiva di accessori per il fissaggio, la
morsettiera con fusibile sezionatore. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Versione 1 x 58W.
per illuminazione  interna a soffitto *6,00 6,00

COMMITTENTE: AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A - VIA ACCOLTI GIL - Z.I.- BARI
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SOMMANO... cad 6,00 138,38 830,28 0,255

140 / 140 Maggior onere alle voci EL.005.008.b e
EL.005.008.s EL.005.008.h  occorrente per fornitura di
ovrappr. palafoniera tipo a lampada a led  e relativa

lampada a LED da 100 o da 125W grado di
protezione minimo IP55 e posata in opera ad
altezza oltre i 3,50 metri.
illuminazione esterna - ingresso a soffitto per
lampada LED *67,18 67,18
illuminazione interna -per lampada a LED *830,28 830,28

SOMMANO... % 897,46 60,00 538,48 0,165

141 / 141 Fornitura e posa in opera di plafoniera di
EL.005.019.a emergenza con grado di protezione IP65 realizzata

con corpo e schermo in policarbonato
autoestinguente, autonomia min. 1 h, costruita
secondo norme CEI 34-21/34-22 EN 60598-1 EN
60598-2-22), con un tubo in emergenza, ad una
altezza max di m 3,50e comprensiva di accessori,
tubi, starter, inverter; batteria Ni-Cd, pittogramma
normalizzato e la predisposizione per il
telecomando. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. 1x18W (solo
emergenza).
luce emergenza interna *3,00 3,00

SOMMANO... cad 3,00 115,40 346,20 0,106

Parziale CATEGORIA 0S30  (SbCat 2) euro 10´951,66 3,362
Parziale Impianti elettrici deposito  (Cat 10) euro 10´951,66 3,362
Parziale OS30 - OPERE IMPIANTI ELETTRICI

DEPOSITO  (SpCat 4) euro 10´951,66 3,362

Parziale LAVORI A CORPO euro 325´761,23 100,000

T O T A L E   euro 325´761,23 100,000
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-------------------------------
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OG1 - OPERE DI DEMOLIZIONE EX CASA CUSTODE E RIPRISTINO AREA 34´760,27 10,670
  002 OG1 - OPERE DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO PIAZZALE 162´822,72 49,982
  003 OG1 - OPERE DI COSTRUZIONE DEPOSITO 117´226,58 35,985
  004 OS30 - OPERE IMPIANTI ELETTRICI DEPOSITO 10´951,66 3,362

Totale SUPER CATEGORIE euro 325´761,23 100,000
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  001 Demolizione casa ex-custode 25´163,21 7,724
  002 Ripristino area ex casa-custode 9´597,06 2,946
  003 Demolizione piazzale, ringhiera, rampetta e scale 44´359,73 13,617
  004 Rifacimento piazzale - pavimentazione, ringhiera, rampetta e scale 118´462,99 36,365
  005 Scavi e rinterri deposito 11´424,78 3,507
  006 Strutture in fondazione deposito 9´725,55 2,985
  007 Strutture in elevazione deposito 32´319,60 9,921
  008 Murature di tamponamento deposito 11´208,62 3,441
  009 Vespai e massetti deposito 8´524,93 2,617
  010 Impianti elettrici deposito 10´951,66 3,362
  011 Impermeabilizzazioni e copertura deposito 9´783,66 3,003
  012 Rifiniture pavimentazioni, intonaci e pitturazioni deposito 26´133,07 8,022
  013 Opere in ferro e infissi deposito 8´106,37 2,488

Totale CATEGORIE euro 325´761,23 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 CATEGORIA 0G1 314´809,57 96,638
  002 CATEGORIA 0S30 10´951,66 3,362

Totale SUB CATEGORIE euro 325´761,23 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 325´761,23 100,000

C:001 OG1 - OPERE DI DEMOLIZIONE EX CASA CUSTODE E RIPRISTINO AREA euro 34´760,27 10,670

C:001.001      Demolizione casa ex-custode euro 25´163,21 7,724

C:001.001.001           CATEGORIA 0G1 euro 25´163,21 7,724

C:001.002      Ripristino area ex casa-custode euro 9´597,06 2,946

C:001.002.001           CATEGORIA 0G1 euro 9´597,06 2,946

C:002 OG1 - OPERE DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO PIAZZALE euro 162´822,72 49,982

C:002.003      Demolizione piazzale, ringhiera, rampetta e scale euro 44´359,73 13,617

C:002.003.001           CATEGORIA 0G1 euro 44´359,73 13,617

C:002.004      Rifacimento piazzale - pavimentazione, ringhiera, rampetta e scale euro 118´462,99 36,365

C:002.004.001           CATEGORIA 0G1 euro 118´462,99 36,365

C:003 OG1 - OPERE DI COSTRUZIONE DEPOSITO euro 117´226,58 35,985

C:003.005      Scavi e rinterri deposito euro 11´424,78 3,507

C:003.005.001           CATEGORIA 0G1 euro 11´424,78 3,507

C:003.006      Strutture in fondazione deposito euro 9´725,55 2,985

C:003.006.001           CATEGORIA 0G1 euro 9´725,55 2,985

C:003.007      Strutture in elevazione deposito euro 32´319,60 9,921

C:003.007.001           CATEGORIA 0G1 euro 32´319,60 9,921

C:003.008      Murature di tamponamento deposito euro 11´208,62 3,441

C:003.008.001           CATEGORIA 0G1 euro 11´208,62 3,441

C:003.009      Vespai e massetti deposito euro 8´524,93 2,617

C:003.009.001           CATEGORIA 0G1 euro 8´524,93 2,617

C:003.011      Impermeabilizzazioni e copertura deposito euro 9´783,66 3,003

C:003.011.001           CATEGORIA 0G1 euro 9´783,66 3,003

C:003.012      Rifiniture pavimentazioni, intonaci e pitturazioni deposito euro 26´133,07 8,022

C:003.012.001           CATEGORIA 0G1 euro 26´133,07 8,022

C:003.013      Opere in ferro e infissi deposito euro 8´106,37 2,488

C:003.013.001           CATEGORIA 0G1 euro 8´106,37 2,488

C:004 OS30 - OPERE IMPIANTI ELETTRICI DEPOSITO euro 10´951,66 3,362

C:004.010      Impianti elettrici deposito euro 10´951,66 3,362

C:004.010.002           CATEGORIA 0S30 euro 10´951,66 3,362

TOTALE  euro 325´761,23 100,000

     Bari, __________

Il Tecnico
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ing. Tonia TURITTO

Il Committente
AZIENDA MUNICIPALE GAS s.p.a.
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