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Lavori di demolizione e ricostruzione di pavimentazione di un‘area scoperta zona

depositi, demolizione di un fabbricato ex casa custode e relativo ripristino dell’area e

costruzione di un fabbricato da destinare deposito all’AZIENDA MUNICIPALE GAS

S.p.A - VIA ACCOLTI GIL - Z.1.- BARI.

QUADRO ECONOMICO

I guadro economico completo risulta di complessivi € 438.000,00 come da dettaglio:

A | Importo Appalto € 334'564,14
di cui
Al | Importo lavori soggetto a ribasso d'asta € |3257761,23
A2 | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 8'802,91
A3 sommano 334'564,14
somme a disposizione dell’Amministrazione
B1 | Corrispettivo per affidamento servizi tecnici
(progettazione e CSP, CSE, DL)
€ 19'927,56
B2 | Corrispettivo per collaudo spese € 1'500,00
Inarcassa 4% (B1+B2) € 857,10
B3 | lva22% (Bl + B2) € 4°714,06
B4 | IVA 10% sui lavori + oneri sicurezza di cui lett. A) € 33'456,41
B5 | Imprevisti ed eventuali lavori in economia 10% su A) € 33'456,41
B6 | Spese pubblicazione bando € 1'500,00
B7 | Spese allacciamenti e relativa iva € 1'500,00
B8 | Altre spese generali (es. Incentivi per funzioni tecniche € 5°0000,00
ex art. 113 D.Igs 50/2016 e s.m.i.. ;
Contributo ANAC-art. 2 delibera 5/3/2014, etc.)
B9 | Arrotondamenti e somme a disposizioni € 1°524,32
Totale parziale somme a disposizione dell'’Amministrazione 103'435,86

TOTALE SOMME DA IMPIEGARE

438.000,00







	MASCHERINA Q.pdf (p.1)
	QUADRO ECONOMICO.pdf (p.2-3)

