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PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO di lavori di demolizione e ricostruzione di pavimentazione di
un’area scoperta zona depositi, demolizione di un fabbricato ex casa custode e relativo ripristino
dell’area e costruzione di un fabbricato da destinare deposito all’AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A -

VIA ACCOLTI GIL - Z.1.- BARI.

1. PREMESSA

L'intervento a realizzarsi rientra all'interno dell'area sede dell'AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A. ubicata in
zona industriale di Bari, in via Biagio Accoliti Gil.

L’area sede dell'AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A contiene una serie di immobili risalenti agli anni 70, alcuni
sono stati recentemente oggetto di manutenzione straordinaria e si presentano in buone condizioni, agibili
e in perfetto uso alle attivita dell’azienda stessa, altri si trovano in stato di abbandono, non in uso.

Per necessita dell’azienda si € provveduto a redigere il presente progetto finalizzato a rendere parti
dell’area, sede dell’azienda, usabili in sicurezza e funzionali all’attivita svolta.

In particolare il presente progetto prevede la demolizione di un immobile fatiscente, non pil in uso, con il
conseguente ripristino dell'area, originariamente destinato ad abitazione del guardiano, denominato "Ex
casa del custode", la realizzazione di un deposito non nella stessa area di sedime del fabbricato da demolire
in quanto mancano le distanze minime di sicurezza dal volume attiguo destinato alla Cabina REMI per la
decompressione del gas.

Il nuovo deposito a realizzarsi (denominato deposito nA) avra superficie pari a mq 116,35 e sara destinato a
deposito di materiali per l'esecuzione dei lavori di manutenzione della rete e degli allacci inerenti la
distribuzione del gas.

Un altro intervento previsto, finalizzato ad assicurare una maggiore sicurezza dell'area di transito sia del
personale aziendale che di imprese appaltatrici, consiste nel rifacimento del piazzale di circa 2000 metri
quadrati, con relative rampe di accesso, su cui insistono tre depositi, una officina/deposito ed un vano
tecnico (serbatoio acqua in disuso). Il rifacimento del piazzale, previa rimozione del vecchio, contempla
I'eliminazione di pozzetti relativi ad impianti non piu in uso, la sostituzione dei pozzetti che hanno perso la
loro funzionalita' ed efficienza, la sostituzione di tutti quei elementi come ringhiere, scale e rampe di
accesso che di tale piazzale fanno parte e che si presentano fortemente ammalorate.

L'Azienda ha stabilito di affidare a soggetto esterno all’amministrazione le attivita di progettazione
definitiva ed esecutiva e di Coordinatore della Sicurezza in Fase Progettazione ed Esecuzione, nonché la
Direzione dei lavori.

Giusta procedura di affidamento e stata nominata per la progettazione definitiva ed esecutiva la
sottoscritta ing. Tonia Turitto.

Ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., il presente Progetto Esecutivo contiene tutti gli elementi
previsti per il Progetto Definitivo considerato che alla luce dell’esiguita dell’intervento si e ritenuto di
omettere tale livello, accorpandolo nel presente Progetto Esecutivo.
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2. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO E DATI CATASTALI
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Inquadramento urbanistico - STRALCIO del PRG

Le parti oggetto dell’intervento sono ubicate all’interno dell’area sede dell' AZIENDA MUNICIPALE GAS
S.p.A. sita in zona industriale di Bari, in via Biagio Accoliti Gil censita al N.C.E.U. al Foglio18 P.lla 392, ed

urbanisticamente ricade in Zona per Attivita Produttive nella Zona Industriale del vigente PRG del

Comune di Bari.
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Area di intervento

Zona in cui realizzare deposito

Piazzale da sistemare

Immobile da demolire
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DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI E DEGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE

L'immobile da demolire ex casa custode di forma pressappoco ad “L” di superficie circa 116 mq e

altezza fuori terra pari a circa 4,7 metri, oltre ad avere sporti e balconi, marciapiede e fondazione interrata,
da un punto di vista funzionale appare, se pur fatiscente, completo nelle parti, infatti si presenta costituito
da un piano rialzato con regolare copertura, infissi, balconi e sporti a sbalzo, con presenza di ringhiere
metalliche e, all'interno, sono presenti delle masserizie da rimuovere. Vi & un degrado di tipo strutturale
dovuto ad un prolungato abbandono nel tempo e alla mancanza di lavori di manutenzione.
Alcune parti presentano segni di distacco di parti di calcestruzzo in particolari da sporti di copertura e dai
balconi a piano rialzato. Sono presenti marciapiedi e cordoli in c.a. a livello del terreno che occorre
rimuovere. Anche la pavimentazione dell’area nei dintorni del fabbricato da demolire si presenta in pil
parti con lo strato di finitura, ovvero tappetino di usura, fortemente ammalorato, con presenza anche di
qualche piccola buca o/e con parti mancanti o/e usurate.
Tutta I'area interessata dalla demolizione del fabbricato sara ripristinata con pavimentazione stradale simile
a quella esistente (rinterro, fondazione stradale con strato di collegamento binder, bitumazione e strato di
finitura a regola d’arte), comprese le parti deteriorate nei dintorni, innanzi menzionate, che saranno
interessate da risanamento con solo stesura di idoneo strato superficiale di tappetino, previa spalmatura di
bitumazione, il tutto come da voci di computo metrico e come da progetto per il seguente ammontare
parziale:

- OPERE DI DEMOLIZIONE EX CASA CUSTODE € 25'163,21 E RIPRISTINO AREA € 9'597,06 per un

parziale totale pari a € 34°760,27;

Il piazzale da rifare avente forma regolare simile ad un quadrato di dimensioni 52x40 m quindi per una

superficie di circa 2000 mqg su cui sono presenti officina/depositi/serbatoio presenta, come innanzi
accennato, la parte superficiale fortemente ammalorata e in alcuni punti contropendenze che sono causa di
ristagno di acqua piovana, presenta grate e tombini metallici da sistemare, alcuni da rimuovere, altri da
sostituire, gradini rialzi in c.a. da rimuovere, pertanto, il progetto prevede la demolizione del massetto
esistente, un primo scavo superficiale-prelivellamento e pulizia con mezzi meccanici, la sistemazione di tutti
i pozzetti e grate, il rifacimento di un massetto in cls armato dato in opera secondo le prescritte ed idonee
pendenze, atte a garantire, il normale deflusso delle acque meteoriche e strato di finitura di
pavimentazione di tipo industriale spessorato, con opportuni giunti di dilatazione, la realizzazione di rampe

di raccordo con la superficie stradale contigua, la sostituzione o I'inserimento di cordoli in pietra simili a
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quelli esistenti e I'inserimento liste in pietra con gocciolatoio ove indicate secondo il progetto, il rifacimento
delle scale di accesso in cls compreso il rivestimento in pietra con pedate con gocciolatoio e alzate, il
rifacimento delle ringhiere con caratteristiche e dimensioni simili a quella realizzata a sevizio della nuova
guardiola insistente all’ingresso dell’area dell’Azienda RETEGAS s.p.a. per uniformare i luoghi, il tutto,
secondo i grafici di progetto e le voci di computo metrico per il seguente ammontare parziale:
- OPERE DI DEMOLIZIONE PIAZZALE, RINGHIERE, RAMPETTE E SCALE per una spesa di € 44'359,73
E RIFACIMENTO PIAZZALE pari ad € 118'462,99 per un totale parziale di € 162°822,72;

Il deposito a realizzarsi di dimensioni 18 m x 6,5 m e altezza fuori terra 5 m oltre fondazione

interrata profonda 3,7 ml ed oltre sporti e muretti sara realizzato con struttura portante in c.a. intelaiata
costituita da travi rovesce di fondazione su piano di scavo da eseguire a quota — 3,70 dal livello stradale,
pilastri in elevazione, travi porta-muro e di collegamento a livello del terreno circa e solaio di copertura a
circa + 4 metri, il tutto come meglio indicato nei grafici di progetto definito-esecutivo delle strutture.

La parte di struttura portante in c.a. interrata, (travi di fondazione e pilastri prima tesa), € previsto che
venga protetta con strato di idonea guaina impermeabilizzante, prima di essere coperta con rinterro fino a
livello delle travi porta-muro di tamponamento. Tra queste ultime travi poste a livello circa del terreno (g-
0,40 circa) sara realizzato, ben costipato con idonei mezzi, idoneo vespaio dello spessore di cm 40 su cui
sara realizzato un massetto in cls armato e pavimentazione industriale spessorato, esteso anche al
marciapiede fino ai cordoletti di chiusura 25x15 quest’ultimi saranno in cls vibro-compresso. Il
tamponamento sara realizzato con mattoni forati e intonacati all’interno con intonaco civile liscio a tre
strati mentre, all’esterno, con intonaco rustico a due strati idoneo ad eseguire successivamente lo strato di
rivestimento, a finitura, a base di quarzo con colori a scelta della committenza e del D.L.

La copertura del deposito, del tipo piana a solaio in laterocemento armato, sara protetta con massetto il cls
alleggerito dato in opera secondo prescritte ed idonee pendenze e sovrastanti due strati di guaina
impermeabilizzante in opera incrociati, il primo liscio e, il secondo, a vista, del tipo ardesiata. La copertura
lungo il bordo avra un muretto di chiusura in c.a. 15x40 cm, rifinito con lo stesso tipo di rivestimento e
sovrastante copertina in lamiera presso-piegata conformata con gocciolatoio secondo le indicazioni della
D.L..

All'interno le pareti saranno pitturate e alla base saranno protette da zoccolino battiscopa. Gli infissi delle
solo finestre saranno di colore tenue, apribili con maniglia e saranno provviste di lista di base, in pietra di
Trani con gocciolatoio esterno. L'ingresso avverra tramite serranda avvolgibile metallica a rullo, su telaio
metallico, verniciata a smalto previo strato di antiruggine, apribile elettricamente a mezzo di idoneo
motore munito di idoneo sistema di protezione e, in prossimita, sara illuminato con idonea lampada

esterna a soffitto a Led.
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E’ previsto idoneo impianto elettrico di illuminazione interno a soffitto con lampade LED, impianto
illuminazione di emergenza diffuso, impianto prese interbloccate in quadro prese, impianto di messa a
terra, come riportato nelle apposite tavole del progetto definitivo-esecutivo. Tutto I'impianto elettrico &
protetto da Quadri elettrici, Generale e Prese, tutti muniti di interruttori automatici differenziali,
magnetotermici, fusibili e quant’altro occorrente nel rispetto del D.M. 37/2008. A fine lavori dovranno
essere consegnati DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ ai sensi del D.M. 37/2008, ex Legge 46/90 nonché
certificazioni attestanti omologazione CEE dei componenti installati il tutto, secondo i grafici di progetto e
le voci di computo metrico per il seguente ammontare parziale:

- OPERE EDILI DI COSTRUZIONE DEPOSITO pari ad € 117°226,58 e OPERE IMPIANTI ELETTRICI

DEPOSITO pari ad € 10°951,66 per un totale parziale di € 128'178,24;

Per un totale generale dei lavori SUPER CATEGORIE pari ad euro 325°761,23 soggetti a ribasso ed oltre

Oneri della sicurezza per un importo pari a euro 8'802,91 non soggetti a ribasso come riportati nel PSC.

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Il Progetto Definitivo-Esecutivo di “DEMOLIZIONE FABBRICATO "EX CASA CUSTODE" E
RIPRISTINO AREA - NUOVA COSTRUZIONE DI UN DEPOSITO - REALIZZAZIONE NUOVA
PAVIMENTAZIONE AREA DEPOSITO AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A - VIA ACCOLTI GIL Z.1.- BARI”,

e stato redatto dall'ing. Tonia TURITTO ed & composto dai seguenti elaborati:

Tavole elaborati illustrativi urbanistico/architettonici :

TAV. R - Relazione illustrativa

TAV.1 - Inquadramento territoriale e stralci

TAV. 2 - Planimetria Generale

TAV. 3 - Fabbricato “ Ex casa del custode “ da demolire
TAV. 4 - Progetto Deposito da realizzare

TAV. 5 - Rilievo fotografico

Progetto Definitivo/esecutivo

TAV. B - Relazione Generale

TAV. C - Computo Metrico Estimativo
TAV. D - Schema di Contratto

TAV. F - Capitolato Speciale di Appalto
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TAV. G - Elenco Prezzi Unitari
TAV. L - Cronoprogramma

TAV. M

Incidenza Manodopera

TAV. P.M

Piano di Manutenzione dell’Opera
TAV. Q - Quadro Economico
TAV. P.S - Piano di Sicurezza e Coordinamento

TAV. F.I - Fascicolo Informazioni

Tavole elaborati progetto Definitivo/Esecutivo :
TAV. 6 - Pianta lavorazioni principali
Sezione particolare costruttivo
Tavole elaborati delle Strutture del Deposito da realizzare :
TAV. A.RG - Relazione Geologica
TAV. A. RF — Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni
TAV. A.M — Relazione sui Materiali
TAV. A6.2 - Disegni Architettonici
TAV. A6.3 - Disegni Esecutivi delle Strutture
TAV. A6.4.1 - Particolari Costruttivi Pilastri

TAV. A6.4.2 - Particolari Costruttivi Travi

Tavole elaborati esecutivi dell'Impianto Elettrico del Deposito da Realizzare :
TAV. 1E - Relazione Tecnica

TAV. 2 E - Layout Impianto Elettrico

TAV. 3 E - Schemi Unifilari e Carpenterie Quadri Elettrici

TAV. 4 E - Relazione Tecnica Fulminazione

| lavori previsti, ai sensi del DPR 380/01 e smi, sono stati assentiti con PDC N° 150/2018 rilasciato
dal Comune di Bari, pertanto, I'impresa dovra provvedere al momento dell’aggiudicazione e prima
dell’inizio dei lavori al deposito del progetto delle strutture presso I'ufficio provinciale ex Genio
Civile per mezzo del SUED, fornendo tutta la documentazione necessaria ivi compresa la

documentazione relativa alla fornitura dei materiali preconfezionati (travetti c.a.p.) completa dei
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relativi calcoli statici giustificativi dei travetti, Certificati di origine, che saranno forniti dalla ditta
fornitrice dei materiali, accollandosi ogni onere e spesa necessaria, ai sensi del DPR 380/01 e smi
e del DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI del 17 gennaio 2018 (N.T.C.
2018) e successiva Circolare esplicativa 2019 ed, altresi, dovra eseguire i lavori nel pieno rispetto
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. secondo le richieste e le disposizioni che saranno impartite dal D.L. e dal
CSP e CSE;

Saranno a carico dell'impresa tutti gli oneri occorrenti per la fornitura dei materiali e per
I’esecuzione di tutte le prove sui materiali da costruzione previste dalla normativa vigente e per il
rilascio dei relativi Certificati da parte di Laboratori autorizzati dal Ministero, obbligatori ai sensi
del D.M. del 17 gennaio 2018 (N.T.C. 2018) e successiva Circolare esplicativa 2019 nonché tutti gli
oneri occorrenti per dare assistenza ai collaudatori ancorche, questi ultimi, richiedano anche

particolari verifiche sugli impianti e sulle rifiniture.

ESECUZIONI LAVORI E CRITERI AMBIENTALI MINIMI

In attuazione di quanto previsto nel Decreto Ministeriale del 24 Dicembre 2015 “Criteri
Ambientali Minimi” e s.m.i., I'impresa esecutrice, prima dell'esecuzione delle opere edili e delle
relative forniture dei materiali occorrenti per I’esecuzione dei lavori, dovra aver cura
obbligatoriamente di verificare la corrispondenza degli stessi ai schemi e/o parametri previsti dal
Decreto per i Criteri Ambientali Minimi e, dovra impiegare, altresi, prodotti muniti in alternativa di
marchio Ecolabel o altra caratteristica ambientale similare, comunque conforme alle norme
vigenti 1ISO 14024, o alla dichiarazione ambientale di tipo Ill conforme alla norma UNI EN 15804 e
alla norma ISO 14025 e sm.i. anche mediante presentazione di certificazione o/e documentazione
schede tecniche prevista dalla normativa vigente in materia.

In merito alle lavorazioni di demolizione e rimozione indicate all’art. 2.5.1 dello stesso
Decreto, I'impresa esecutrice, dovra consegnare, alla Direzione Lavori, apposita documentazione
inerente il trattamento e il recupero delle varie porzioni di materiali e dovra, altresi, presentare la
verifica di pre-demolizione contenente le informazioni specifiche e dichiarare che le prestazioni e i
requisiti dei materiali, delle componenti e delle lavorazioni, sono rispettati nel corso
dell'esecuzione dei lavori dell'appalto.

L'Impresa deve, inoltre, consegnare il piano di demolizione e recupero e la relativa
sottoscrizione dell'impegno al trattamento dei rifiuti e del conferimento degli stessi ad un

impianto autorizzato al recupero degli stessi. In particolare, a fine lavori, dovra presentare copia
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dei Formulari dei Rifiuti debitamente compilati e firmati dal trasportatore e dalla discarica che ha
preso in consegna i rifiuti. Gli stessi Formulari saranno utilizzati anche per valutare le quantita da
considerare ai fini della contabilita e per dimostrare la tracciabilita dei rifiuti, qualora gli uffici

competenti in materia di vigilanza ne faranno richiesta.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Tutto quanto sopra deve essere redatto in rispetto alle normative vigenti di seguito riportate:

il Codice dei contratti pubblici — D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

e il D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione), relativamente agli articoli
non abrogati dal D.Lgs. n. 50/2016);

¢ il Decreto Lgs n. 81/2008 e s.m.i., con i relativi allegati;
e il D.M. 145/2000 — Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori.

e DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI del 17 gennaio 2018 (N.T.C.
2018) e successiva Circolare esplicativa 2019;

e Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, “Attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa
all’efficienza degli usi finali dell’energia ed i servizi energetici ed abrogazione della Direttiva
93/76/CE D.M. 37/2008 e smi;

e Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia Ambientale”, cosi come
da ultimo modificato dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128;

e Decreto”;

e D. Lgs. 102/2014: Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE (prodotti con Marchio Ecolabel) e 2010/30/UE (prodotti
con Etichettatura Energetica) e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

e DM 26 Giugno 2015. Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica
degli edifici.

e LEGGE REGIONE PUGLIA n. 15/2005 - Misure urgenti per il contenimento
dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico.

e UNI 7357-10344-10347-10348-10349-10351-10379

e Decreto del 24.12.2015 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare — Adozione dei Criteri Ambientali Minimi.

Oltre a tutte le normative vigenti in materia edilizia meglio riportate nel Capitolato Speciale
d’Appalto allegato alla presente e facente parte integrante della stessa.
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